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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt jest okreslenie
zakresu i sposobu wykonania robét budowlanych i montazowych, a takze okreslenie wymagan
jakosciowych odnosnie stosowanych przy realizacji zamoéwienia materiatow i wyrobdw, jak
rowniez jakosci wykonania robdot zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego o nazwie:
~Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej
17

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem opracowania sg prace budowlane obejmujace nadbudowe istniejgcego budynku
przy Stadionie Miejskim w Brzezinach na potrzeby obstugi ustug sportu i rekreacji wraz z
przebudowg w obrebie istniejgcych piwnic, w tym roboty rozbiérkowe, budowlano-montazowe i
wykonczeniowe ogdlnobudowlane oraz roboty w obrebie instalacji: wodnokanalizacyjnych, CO,
HVAC, elektrycznych wraz z realizacjg i czesciowa wymiang nawierzchni utwardzonej na
dziatce.

Szczegotowy przedmiot i zakres robot, dostaw i montazu, objety zakresem zamodwienia
okreslajg: dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza i niniejsza specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot.

Giéwne zatozenia projektowe w odniesieniu do przedmiotowegdo obiektu:

a) realizacja nowych/ wymiana czesci nawierzchni utwardzonych na dziatce,

b) przebudowa istniejacych piwnic na potrzeby nowych funkcji oraz realizacjg nowych instalacji
w zakresie branzy sanitarnej i elektrycznej,

c) prace ogdlnobudowlane i instalacyjne (sanitarne, elektryczne) zwigzane z nadbudowg
istniejgcego obiektu na cele obstugi ustug sportu i rekreacji.

Zestawienie parametréw charakterystycznych zgodnie z projektem wykonawczym.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe sprowadzajq sie do niezbednego ogrodzenia i
oznakowania placu budowy.

1.4. Informacja o terenie budowy
Lokalizacja inwestycji na dziatce zgodnie z lokalizacjg w opracowaniu projektowym.

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych, warunki bezpieczenstwa pracy.

Organizacje robot budowlanych nalezy $cisle dostosowa¢ do specyfiki i technologii
projektowanych robdt.
Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowac teren budowy poprzez :

e zorganizowanie zaplecza technicznego na terenie dziatki,

e zorganizowanie strefy wjazdu,

e umieszczenie tablic informacyjnych,

e ustawienie ogrodzenia wygradzajgcego teren robot,

Dla zapobiezenia niebezpieczeistwom teren robdt powinien byé zagospodarowany minimum
pod wzgledem nastepujgcych parametrow:

Ogrodzenie terenu budowy

Wykonawca winien przewidzie¢ ogrodzenie terenu robdt albo w inny sposdb uniemozliwienie
wejscia na ten teren osobom nieupowaznionym w okresie trwania realizacji robot, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca winien dostarczy¢ i zainstalowac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace i oznakowanie granic terenu: kurtyny oddzielajace,
folie, ogrodzenia, porecze, tasmy, znaki ostrzegawcze itp. lub zapewnié staty nadzoér.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowng. Po wykonaniu zadania inwestycyjnego zobowigzuje sie Wykonawce
do uprzatniecia terenu robot i otoczenia wokot oraz naprawienia ewentualnych uszkodzen.

Za wszelkie uchybienia i wypadki w miejscu wykonywania robdét budowlanych odpowiada
Wykonawca.
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Drogi komunikacyjne

Nalezy zapewnié¢ na terenie budowy wykonanie i oznakowanie, zgodnie z Polskimi Normami i
wiasciwymi przepisami, drég komunikacyjnych i transportowych, drég dla pieszych i dojazdéw
pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajagcym zagrozen dla uzytkownikéw. Drogi i
przejscia oraz dojazdy pozarowe nie mogg prowadzi¢ przez miejsca, w ktérych wystepuja
zagrozenia dla ich uzytkownikéw.

Ciagi piesze

Szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Przejscia powinny by¢ oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15%
zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w
schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem
balustradg, sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg
wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkéw
wiekszych niz 10%.

W przypadku wyj$s¢ z magazyndow oraz przej$¢ pomiedzy budynkami nalezy przewidziec¢
wychodzace na drogi zabezpieczenie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1
m lub w inny sposob, w szczegdlnosci labiryntami.

Miejsca postojowe na terenie budowy
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Strefy niebezpieczne

Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje szczegdlne zagrozenie, ogradza sie balustradami,
sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1 m i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania
materiatow i wyrobdw.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych
miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje sie, uzytkuje zgodnie z instrukcjami
producenta oraz przemieszcza w opakowaniach producenta.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajgce dopuszczalne
obcigzenie regatdbw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.
Skfadowiska materiatdbw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych
wyrobdéw i urzadzen.

Materiaty nalezy skfadowa¢ w miejscu wyrownanym do poziomu. Materiaty drobnicowe ukfada
sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych
materiatow.

Stosy materiatdbw workowanych ukfada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw. Odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

Zabrania sie opierania sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobdéw jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Zabrania sie podczas mechanicznego zaftadunku lub roztadunku materiatéw Ilub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych
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Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-
sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i wielko$¢ powinny byé dostosowane do liczby zatrudnionych
pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz warunkow, w jakich ta praca jest
wykonywana. W szczegolnosci na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni
na odziez roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw.

Wymagania dla pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych okresla zatacznik nr 3 do
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeé$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844
z p6zna. zm.). Jadalnie urzadzane na budowie powinny spetnia¢ wymagania dla jadalni typu
II, okreslone w § 30 zatgcznika nr 3 do ww. rozporzadzenia.

Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych szatnie i
jadalnie nalezy urzadzi¢ w odrebnych pomieszczeniach.

Szafki na odziez os6b wykonujgacych roboty na terenie takiej budowy powinny by¢é dwudzielne,
zapewniajace mozliwos$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej. Dopuszczalne
jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczenn i urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Palenie tytoniu moze by¢ przewidziane wytacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do
tego celu przystosowany pomieszczeniu (palarni).

Szczegbétowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
poszczegdlnych rodzajéow robdét budowlanych okreslaja przepisy rozdziatbw 5-19
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401), ktére
weszio w zycie w dniu 20 wrzesnia 2003 r.

Nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i
ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdét oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich

Wszystkie roboty objete zamdéwieniem nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem interesdw 0sob
trzecich.

Granice placu budowy winny by¢ trwale oznaczone w terenie, za$ wykonywane prace nie
powinny wykracza¢ poza ich ten teren.

Prowadzone roboty nie powinny ogranicza¢ ani utrudnia¢ dojazdu do sgsiednich poses;ji.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
witasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdéj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnosé. Zobowigzuje sie Wykonawce do ochrony istniejacych instalacji, ktorych
potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego, a wszelkie zniszczenia powstate podczas
prowadzenia robdot Wykonawca musi usungé na wiasny koszt. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za aktywnos¢ swoich podwykonawcdéw na terenie budowy. Kwoty ewentualnych
napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen w zwigzku z zaniedbaniem ponosi
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i
zainteresowane strony.

1.4.3. Ochrona srodowiska
Projektowana inwestycja zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie nalezy do przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdblnosci Wykonawca powinien zapewnic¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe winny by¢ tak
zlokalizowane by nie spowodowaty zniszczern w srodowisku naturalnym,
b) teren budowy powinien by¢ utrzymywany w nalezytym stanie,
c) Powinny by¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych: materiatami bitumicznymi pytami,
gazami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e przekroczeniami norm odnos$nie zanieczyszczen powietrza pytami i gazami,
e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
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e mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
fatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0sdéb trzecich . Wykonawca bedzie odpowiedzialny

za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy .

1.4.5. Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb wykonawcy.
Projektuje sie miejsce zaplecza Wykonawcy na dziatce nr 2734 lub w budynku. Powierzchnia
zaplecza do ustalenia przez Wykonawce.

1.4.6. Informacje dotyczace warunkéw organizacji ruchu, ogrodzenia i
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Nie przewiduje sie ucigzliwosci komunikacyjnych zewnetrznych zwigzanych z projektowanymi
robotami budowlanymi.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych.
Projektowane roboty nalezg zgodnie z przyjeta nomenklaturg Wspdélnego Stownika Zamédwien
do nastepujacej grup robot:

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45262800-9 Rozbudowa budynkow

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45300000-0 Roboty instalacyjne budynkdow

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami dotyczacymi
wykonywania i odbioru robot oraz z definicjami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane.

1.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami, i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH I URZADZEN
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKLADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych obowigzujace normy przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

Uzyte materiaty winny spetnia¢ postanowienia Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z pézn. zm.) .

2.2. Zwiry, tlucznie i piasek
Stosowac zwiry, ttucznie i piasek o frakcjach zgodnych z projektem i obowigzujgcymi normami.

2.3. Elementy murowe i stropowe
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Stosowac elementy murowe i stropowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz
zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi Producenta wyrobu/systemu. Stosowane
wyroby winny posiada¢ wszelkie wymagane polskim prawem atesty.

2.4. Plyty GK

Stosowac elementy systemu zabudowy z ptyt GKB (Sciany, sufity) zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi Producenta
wyrobu/systemu. Stosowane wyroby winny posiada¢ wszelkie wymagane polskim prawem
atesty.

W pomieszczeniach ,mokrych” stosowac ptyty (Sciany, sufity) impregnowane GKBI, tzw.
»zielone”, do stosowania w warunkach podwyzszonej wilgotnosci, np. typ H2 w systemie
Rigips.

W celu wykonania $cian o odpowiedniej ognioodpornosci wykonac¢ je zgodnie z projektem
wykonawczym, z podwojnych ptyt GKF ogniowych, np. w systemie Knauf.

2.5. Masy, kleje, tynki i farby

Stosowane masy, kleje, tynki i farby winny posiada¢ wszelkie wymagane polskim prawem
atesty.

Do malowania s$cian w pomieszczeniach komunikacji nalezy aplikowac¢ farby lateksowe o
zwiekszonej odpornosci na zmywanie i szorowanie.

Do malowania scian nie pokrytych glazurg i sufitbw w pomieszczeniach takich jak kuchnia,
sanitariaty, pomieszczenie porzadkowe zastosowac lateksowe farby emulsyjne, przeznaczone
do pomieszczen ,mokrych” - oddychajgce, o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢, powstawanie
grzybdw i plesni.

Kolory farb wewnetrznych do ustalenia z Inwestorem, zalecany kolor biaty.

Wykonawca winien przewidzie¢ zastosowanie niezbednych podktadéw pod prawidtowe
wykonanie warstwy malarskiej zgodnie z wytycznymi Producenta wybranej farby/ systemu, np.
dla koloréw trudno kryjacych.

Kolory farb elewacyjnych zgodne z projektem wykonawczym. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie zastosowanie koloréw zblizonych do podanych po wcze$niejszym uzgodnieniu z
Inwestorem/Projektantem.

2.6. Betony, cementy, siatki zbrojeniowe, stal konstrukcyjna

Stosowac betony, cementy, stal konstrukcyjng zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
oraz zgodnie z obowigzujacymi normami. Stosowane w/w materiaty winny posiada¢ wszelkie
wymagane polskim prawem atesty.

2.7. Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne, akustyczne, witdkniny (o ile ma zastosowanie) winny
posiadac¢ wszelkie wymagane polskim prawem atesty.

Nalezy stosowac izolacje, zgodnie z projektem wykonawczym, dobrane odpowiednio do
zastosowania, m.in. o odpowiedniej wytrzymatosci. Do izolacji posadzek stosowaé styropian
min. EPS 100.

2.8. Stolarka drzwiowa
Stosowal stolarke drzwiowa zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym

(zestawienie stolarki) oraz zgodnie z obowigzujagcymi normami. Stosowane w/w elementy
winny posiada¢ wszelkie wymagane polskim prawem atesty. Drzwi w pomieszczeniach
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~mokrych” jak: szatnie, sanitariaty, tazienka, kuchnia itp. drzwi gtadkie, odporne na mycie i
szorowanie. Kolorystyke, jesli nie podano, ustali¢ z Inwestorem.

2.9. Stolarka okienna

Stosowac stolarke okienng zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym
(zestawienie stolarki) oraz zgodnie z obowigzujagcymi normami. Stosowane w/w elementy
winny posiada¢ wszelkie wymagane polskim prawem atesty.

2.10. Oktadziny scienne

Oktadziny scienne stosowa¢ zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym (czesé
rysunkowa, karty pomieszczen) oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i obowigzujgcymi
normami. Kolorystyka i wielkos¢ elementow, takich jak ptytki ceramiczne do ustalenia
z Inwestorem/Projektantem na etapie wykonczenia budynku.

2.11. Oktadziny posadzkowe

Oktadziny posadzkowe stosowac¢ zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym (czesc
rysunkowa, karty pomieszczen) oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i obowigzujgcymi
normami. Kolorystyka i wielkos¢ elementow, takich jak ptytki ceramiczne do ustalenia
z Inwestorem/Projektantem na etapie wykonczenia budynku.

2.12. Urzadzenia sanitarne i uchwyty dla oséb niepelnosprawnych

Stosowac urzadzenia sanitarne zgodne z wytycznymi w projekcie wykonawczym (karty
pomieszczen), w kolorze biatym, np. firmy KOLO Sanitec. Urzadzenia nalezy dostarczy¢ z
niezbedna armatura czerpalna. Urzadzenia, armatura i uchwyty w sanitariatach dla oséb
niepetnosprawnych muszg by¢ dostosowane do potrzeb tych oséb, co winno by¢ potwierdzone
przez Producenta wyrobow. Zlewy ze stali nierdzewnej.

2.13. Systemowe kabiny WC

Systemowe kabiny z ptyt laminowanych lub z laminatéow gr. ok. 2cm o wysokosci 2,20m z
przeswitem nad podtogg 15cm, z drzwiami o szerokosci w Swietle przejscia 80cm.

Kolor zabudowy do uzgodnienia z Inwestorem/Projektantem na etapie realizacji
prac.

2.16. Parapety

Parapety zewnetrzne aluminiowe w kolorze grafitowym 7014, parapety wewnetrzne z PCV, w
kolorze do ustalenia z Inwestorem/Projektantem.

2.17. Oprawy oswietleniowe, ewakuacyjne, awaryjne i osprzet elektryczny

Oprawy zewnetrzne:

- Kinkiet zewnetrzny goéra/ddt, pozwalajagca na zamontowanie zrédta $wiatta LED, min.

250lm w kazdym kierunku, w kolorze szarym lub srebrnym.

Oprawy techniczne:

— wymiary 60x60cm £ 1cm,

— maksymalny pobor energii 45W,

— strumien $wiatta min. 3100Im,

— kat rozsytu swiatta min. 160st.,

— barwa $wiatta biata neutralna,

— napiecie znamionowe 230-240V,

— mozliwos¢ sciemniania,

— wysokos¢ (grubos¢) max. 15mm,

— okres gwarancji producenta min. 3 lata,

— zrbdfa swiatata LED.
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Pozostate oprawy bez wymagan. 100% zrdodet swiatta LED, z zachowaniem wymaganej liczby
luxdw. Oprawy oswietleniowe i o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego zgodnie z projektem
wykonawczym.

Zastosowane oprawy i osprzet zgodne z obowigzujgacymi przepisami i polskimi normami, w tym
z wymagang_klasg IP. Kolorystyka bez wymagan.

2.18. Materiaty i elementy instalacyjne

Stosowa¢ materiaty i elementy instalacyjne zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
wykonawczym oraz zgodnie z obowigzujacymi normami. Winny one posiada¢ wszelkie
wymagane polskim prawem atesty.

Wyroby podane w zestawieniach urzadzen instalacyjnych podane zostaly jako
przyktadowe z mozliwoscia zastosowania wyrobow réwnowaznych.

Centrale wentylacyjna nalezy dostarczy¢ wraz z automatyka regulacyjna.

2.19. Dostawa materialow

Ze wzgledu na specyfike prac w przedszkolu nie przewiduje sie opdznien w dostawach
materiatow. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram dostaw
materiatdow i urzadzen na etapie robot przygotowawczych (przed rozpoczeciem robot
wiasciwych).

2.20. Skiadowanie materiatlow

Wszystkie materiaty nalezy przechowywac:

a) zgodnie z zaleceniami Producenta,

b) chronigc przed wptywem warunkéw atmosferycznych (wyjatek: piasek, zwiry i ttucznie).

Dodatkowo rury przewodowe nalezy przechowywac¢ w pofozeniu poziomym na ptaskim, réwnym
podtozu, w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp. Rury powinny by¢ utozone w stosach na
przemian kielichami lub kotnierzami zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

Lokalizacja sktadowiska poszczegdlnych materiatdw nie powinna utrudniac¢ robét budowlanych i
komunikacji na dziatce. Skladowane materiaty nie mogg obcigza¢ elementéw konstrukcyjnych
istniejgcego budynku. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione oraz zabezpieczone
przed korozjg i zanieczyszczeniem w czasie sktadowania i poboru materiatow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcie, zaakceptowanym
przez Inspektora/Inwestora.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora/Inwestora w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych robdét oraz wymogdéw wynikajacych =z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét

ziemnych i wykonczeniowych:

— pite do ciecia asfaltu i betonu,

— pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,

— Zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

- koparke podsiebierng 0,25 m?® do 0,40 m?,

— spycharke kotowg lub gasiennicowg do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do robét budowolano-montazowych

Wybor sprzetu do robdét mechaniczny i reczny zalezy od Wykonawcy. Sprzet winien nie
zagraza¢ zyciu i zdrowiu pracownikédw, a w razie koniecznosci posiada¢ wymagane
obowigzujacymi przepisami atesty.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

— samochod dostawczy do 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,

— samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,

— samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochod beczkow6z 4 t,

— beczkowoz ciggniony 4000 dm?,

— przyczepe dtuzycowg do 10 t,

— zurawie samojezdne kotowe do 5 t,

— wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 ¢,
— spawarke elektryczng wirujacg 300 A,

— zespdt pradotwérczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

— kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm?*

3.4. Sprzet do robét montazowych i wykonczeniowych

Wybor sprzetu lekkiego do robot wykonczeniowych mechaniczny i reczny zalezy od
Wykonawcy. Sprzet winien nie zagrazac zyciu i zdrowiu pracownikéw, a w razie koniecznosci
posiadac niezbedne atesty.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt 4 specyfikacji.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w
miare postepu robét.
Materiaty ciezkie mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

4.3. Transport materiatéw instalacyjnych

W szczegdlnosci rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. W czasie transportu nie powinny
stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas
prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzszac Scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej
wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o
grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi S$rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie
spowodujq:

— segregacji skfadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni Srodki
transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatdw, w miare postepu robdét.

4.6. Transport materialow lekkich wykonczeniowych

Podczas prac przetadunkowych materiatéw wykonczeniowych nie nalezy rzucac.

Przy wielowarstwowym uktadaniu materiatéw/palet gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian
$rodka transportu. Materiaty lekkie mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transport zgodnie
zaleceniami producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami specyfikacji, projektu oraz poleceniami Inwestora/Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementédw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora/Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczaniu robodt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor/Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robdot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora/Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inwestora/Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inwestor/Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inwestora/Inspektora bedga wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prace poprawkowe i naprawy wynikajgace z niewfasciwego magazynowania i transportu obcigza-
ja konto Wykonawcy.

Wszystkie urzadzenia podlegajgce przepisom dozorowym powinny posiada¢ odpowiednie $wia-
dectwa badania typu oraz Swiadectwa kontroli jakosci, a urzadzenia pochodzace z importu -
aktualne wnioski importowe potwierdzone przez wtasciwy terenowy Inspektorat Dozoru Tech-
nicznego.

Wykonawca obowigzany jest natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego, jezeli wystgpig opdznie-
nia albo inne utrudnienia w trakcie realizacji dostaw i Swiadczen.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w pkt 5 specyfikacii.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot terenowych a takze robdét wewnetrznych i zewnetrznych
budowlano-montazowych i wykonczeniowych Wykonawca sprawdzi:
- bezwzglednie wymiary rzeczywiste obiektow, ich elementéw konstrukcyjnych i ich
powierzchnie,
- stan istniejacego zagospodarowania terenu, w tym przebieg instalacji
podziemnych,
— zgodnos¢ z projektem wykonanych do danego dnia przegréd budowlanych,
— dopuszczalne okreslone w normach i specyfikacji technicznej odchylenia poziome i
pionowe poszczegolnych przegrod
oraz wykona nastepujace czynnosci takie jak:
— dobdér materiatdw zgodnie z niniejszym projektem,
— skompletowanie sprzetu i narzedzi.

Przed przystgpieniem do zaméwienia Wykonawca odbedzie zaprotokélowang wizje
lokalna.

5.3. Roboty ziemne

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopow, warunkow geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane
przez Inwestora.

Wymiane nawierzchni utwardzonej wokdt budynku wykona¢ w zakresie i w sposéb zgodny z
projektem wykonawczym (projektem zagospodarowania terenu). Warstwy i ich frakcje zgodnie
z opisem. Zastosowac¢ kostke betonowg klasy Libet, grubosci 8cm.

W poblizu istniejgcych instalacji zewnetrznych i przylaczy roboty prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig, w tym wykopy prowadzi¢ recznie, aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia.

5.3.1. Fundamenty

Nalezy sprawdzi¢ czy poziom gruntu wokét budynku zapewnia wymagane normami
przekrycie fundamentéw min. 1,00m (strefa przemarzania gruntu).

STWIOR Centrum Sportu Brzeziny str. 11



Prace zwigzane ze wzmocnieniem fundamentéw wykonac zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
podanymi w projekcie wykonawczym konstrukcji.

5.3.2. Wymiana nawierzchni

Wymiane nawierzchni utwardzonej wokdét budynku wykona¢ w zakresie i w sposéb zgodny z
projektem wykonawczym (projektem zagospodarowania terenu). Warstwy i ich frakcje zgodnie
z opisem. Zastosowac kostke betonowg klasy Libet, grubosci 8cm.

W poblizu istniejgcych instalacji zewnetrznych i przytaczy roboty prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig, w tym wykopy prowadzi¢ recznie, aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia.

5.4. Roboty rozbiorkowe

5.4.1. Czynnosci wstepne poprzedzajace rozbiorke

Teren, na ktéorym prowadzone sg prace rozbidérkowe, powinien by¢ oznakowany i ogrodzony w
sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo osobom nie zatrudnionym na budowie i uniemozliwiajacy
wstep na teren rozbidrki osobom nieupowaznionym. W szczegdlnosci nalezy zapewnic
bezpieczenstwo prac w sasiedztwie ulicy.

Prace powinny by¢ prowadzone z zachowaniem szczegolnej ostroznosci w celu unikniecia
uszkodzenia muru budynkdw.

5.4.2. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot

Roboty rozbidrkowe obejmujg swoim zakresem:

— rozbiérke fragmentdédw Scian dziatowych i konstrukcyjnych zgodnie z oznaczeniem w
czesci rysunkowej projektu wykonawczego,

— przebicie otworow w stropach i $cianach w celu wykonania instalacji, w tym
wentylacyjnej,

- skucie istniejgcych posadzek w zakresie okreslonym w projekcie w celu wymiany warstw
posadzkowych,

- rozbidrke istniejacej nawierzchni utwardzonej z ptyt betonowych i warstw podbudowy.

Roboty nie mogg prowadzi¢ do naruszenia statecznosci rozbieranych obiektow i ich elementow.
Usuwanie jednego elementu nie moze powodowac utraty statecznosci pozostatych elementéw.
Roboty prowadzi¢ z zachowaniem najwiekszej ostroznosci, przy przestrzeganiu przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych. Przed przystgpieniem do robot
rozbidorkowych nalezy usunac¢ z obiektéw znajdujgce sie tam elementy wyposazenia, luzne
materiaty budowlane itp.

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ recznie, z uzyciem narzedzi pneumatycznych oraz mechanicznie,
z zastosowaniem specjalistycznych maszyn, pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe
uprawnienia budowlane.

Otwory w Scianach wycina¢ dopiero po wykonaniu nowego nadproza lub podciggu stalowego
pPOWYZ€j.

5.4.3. Uporzadkowanie terenu i sposéb zagospodarowania odpadow

Po zakonczeniu robot, wywiezé materialy pochodzace z rozbidrki, usuna¢ elementy
wyposazenia placu budowy nie majace zastosowania w podzniejszych etapach inwestyciji.
Powierzchnie terenu przygotowac do dalszych prac.

W wyniku rozbiorki powstang nastepujace rodzaje odpadow:

e zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, materiatdw ceramicznych - tadowad
bezposrednio do kontenerédw na gruz podstawionych na teren placu budowy. Gruz
moze, na zyczenie Inwestora, zosta¢ wykorzystany do nastepujacych po rozbidrce prac
budowlanych przy planowanej inwestycji;

e elementy stalowe - do wywiezienia na skup ztomu;

e elementy drewniane - tadowa¢ do osobnego kontenera. Elementy zaatakowane przez
grzyb lub owady nalezy zniszczy¢ z zachowaniem wszelkich sSrodkéw ostroznosci
poprzez spalenie. Palenie zaatakowanego drewna na miejscu jest niedopuszczalne;

W obiektach nie s wbudowane materiaty szkodliwe (np. azbest).
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Catos¢ odpaddéw przeznaczy¢ do utylizacji na zorganizowanym wysypisku $mieci, o ile Inwestor
nie wyda innych dyspozycji do przeznaczenia materiatéw.

5.5. Roboty budowlano-montazowe

5.5.1. Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne

Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne wykonaé¢ w lokalizacji i materiatdw zgodnych z projektem
wykonawczym. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

W S$ciankach z ptyt GK przeznaczonych do wykonania okfadziny z ptytek ceramicznych lub
montazu urzadzen sanitarnych / szafek przewidzie¢ wzmocnienia zgodnie z zaleceniami
producenta systemu zabudowy, np. poprzez wykonanie obudowy z podwdjnej ptyty GK lub/i
zageszczenie profili stelazu.

5.5.2. Izolacje termiczne, akustyczne

Izolacje wykona¢ z materiatdow i o grubosci zgodnej z projektem wykonawczym.
5.5.3. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Izolacje wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym.

5.5.4. Posadzki

Posadzki betonowe w piwnicy, w zakresie zgodnym z projektem wykonawczym - kartami
pomieszczen, nalezy skuc¢ i wykonac jako nowe betonowe.

W ramach realizacji nowych warstw posadzkowych nalezy doprowadzi¢ do jednego poziomu
powierzchnie podtég we wszystkich pomieszczeniach w obrebie jednej kondygnacji.

Posadzki wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, z materiatéw okreslonych w punkcie 2.
STWIOR.

5.5.5. Sufity podwieszane

Sufity podwieszane parteru wykonac z ptyt GKB, na wysokosci 3,00m do spodu ptyt, na ruszcie
aluminiowym. Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i wytycznymi
Producenta systemu. Sufity malowane na kolor biaty, farbami, odpowiednio, bez wymagan lub
do pomieszczen ,mokrych”.

W razie potrzeby nalezy wykonaé niezbedne rewizje w suficie.

5.5.6. Zmiany i realizacja otworéw w $cianach (nadproza)

Wybicie nowych i poszerzenie istniejacych otwordéw (drzwiowych, okien) w $cianach wykonac
zgodnie z projektem wykonawczym przy wczesniejszym wykonaniu nowego nadproza.
Nadproza (w otworach nowych i poszerzanych) wykona¢ wedtug projektu wykonawczego
(branza konstrukcja).

5.5.7. Roboty w obrebie instalacji

Instalacje w budynku wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym (poszczegdlnymi
opracowaniami branzowymi), wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Instalacja_elektryczna: taczniki i gniazda zamontowa¢ na wysokosci 1,5m nad wykonczong
powierzchnig posadzki.

5.5.8. Pochyilnie i podjazdy
Pochylnie wykona¢ w konstrukcji stalowej, zgodnie z projektem z krat WEMA. Powierzchnia
pochylni winna by¢ ograniczona kraweznikami o wysokosci 7cm w rozstawie miedzy

wewnetrznymi ich ptaszczyznami 120cm, alternatywnie posiada¢ dolng poprzeczke, np. z
ptaskownika stalowego, o gérnej krawedzi na wysokosci min. 7cm o w/w rozstawie.
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Wyposazy¢ je w podwdjne balustrady z poreczami, stalowe, malowanej proszkowo, koloru RAL
7016. Porecze umieszczone na wysokosci 0,75m i 0,9m od pfaszczyzny ruchu. Porecze na
poczatku i koncu pochylni nalezy przedtuzy¢ o 30cm poza bieg pochylni. Porecze powinny by¢
rownolegte do nawierzchni, cze$¢ chwytana poreczy o Srednicy 40mm winna by¢ umieszczone
w sposob uniemozliwiajacy jej obracanie. Porecze okragte z rur ze stali nierdzewnej.

Porecze mocowane do stupkéw (wedtug technologii producenta). Rozstaw osiowy obu poreczy
w_pionie rowny 15cm. Odlegtos¢ w swietle w poziomie miedzy poreczami 100cm.

Stupki balustrady z rur okragtych o $rednicy 40mm lub kwadratowych 50x50x3mm, spawane
do konstrukcji stalowej podjazdu.

Balustrady powinny posiada¢ aprobate techniczng i odpowiada¢é wymogom okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze
zmianami).

Podjazdy do kottowni wykonac jako ptyte betonowg ze spadkiem.
5.5.9. Schody wewnetrzne i zewnetrzne

Schody wewnetrzne i zewnetrzne wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym. Wewnetrzne w
piwnicy w lekkiej konstrukcji stalowej. Barierki stalowe na wysokosci 1,1m.

Przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ poziomy terenu
otaczajacego i poziomy kondygnacji budynku pod wzgledem zgodnosci rozwigzan z
projektem i ewentualnej koniecznosci dostosowania konstrukcji schodow i pochyini.

5.6. Roboty wykonczeniowe
5.6.1. Wykonanie oktadzin sciennych

W pomieszczeniach mokrych, tj. sanitariatach, kuchni i pomieszczeniach porzadkowych
zrealizowaé oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych do wysokosci min. 2,00m od poziomu
posadzki (o ile w projekcie nie podano inaczej). Dobodr ptytek zgodnie z punktem 2. STWIOR.

5.6.2. Tynkowanie

Tynki cementowe (jesli zastosowano) - wykonywac¢ na listwach, nastepnie listwy usunac ze
$ciany i zatrze¢ miejsca po nich gestq zaprawa.

Tynki gipsowe (jesli zastosowano) - do wyboru wykonawcy nalezy sposéb tynkowania — reczny
lub maszynowy. Po dwéch dniach od tynkowania podstawowego zaleca sie kontrole $ciany i
wykonczenie masg tynkarska gipsowg gotowa.

Powtoki malarskie nakfadac tylko na wyschniete tynki (w razie potrzeby nalezy uzy¢ osuszaczy
powietrza). Pierwszg powiokg malarska, po gruntowaniu gruntem uniwersalnym, winna by¢
dobrze rozprowadzona powtoka gruntujagca z gruntu =zalecanego do danej farby
wykonczeniowej.

5.6.3. Malowanie $cian i sufitéw

Prace malarskie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze +5 do + 25° C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 65% z uwzglednieniem wytycznych Producenta dotyczacych warunkéw stosowania.
Do wykonania powtok malarskich stosowa¢ wyroby okreslone w punkcie 2. STWIOR.

5.6.4. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Przed zamowieniem stolarki nalezy dokona¢ ponownego, szczegélowego pomiaru
otworow.

Drzwi zewnetrzne i okna montowac przed, a drzwi wewnetrzne po robotach wykonczeniowych.
Stosowac zalecenia Producenta dotyczace transportu, montazu (liczba punktéw montazowych,
rodzaj i gtebokos¢ kotwienia) i sposobu zabezpieczenia. Dobdr drzwi i elementéw zgodnie z
punktem 2. STWIOR oraz projektem wykonawczym (karty pomieszczen i zestawienie stolarki).
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Przed wymiana okien w piwnicy nalezy dokona¢ demontazu krat.

Wykona¢ ciepty montaz stolarki okiennej kondygnacji parteru, tj. okna zamontowac¢ w
warstwie izolacji termicznej $cian. Okna w kondygnacji piwnicy montowa¢ w odlegtosci od
lica $ciany jak na parterze.

Po zakonczeniu robdét wykonczeniowych dokonac regulacji drzwi i okien.
5.6.5. Montaz urzadzen sanitarnych

Urzadzenia sanitarne (parametry zgodne z punktem 2. STWiIOR) ogdlnego zastosowania nalezy
montowac na wysokosciach:

— umywalki 85cm,

— miska ustepowa wiszaca 42cm.
Lustra nalezy zamontowa¢ min. 20cm ponad umywalkami, aby unikna¢ nadmiernego
ochlapywania.

Urzadzenia i uchwyty przystosowane dla oséb niepetnosprawnych nalezy montowac:
a. strefa umywalki:
- goérna krawedz umywalki na wysokosci 80cm,
- go6rna krawedz uchwytow umywalkowych na wysokosci 85cm, rozstaw uchwytow
80cm,
- przybory takie jak: podajnik na mydto, reczniki papierowe itp. na wysokosci
pomiedzy 85-100cm,
- maksymalna wysokos$¢ dolnej krawedzi lustra 100cm;
b. strefa miski ustepowej:
— gorna krawedz miski ustepowej na wysokosci 46-48cm,
- goérna krawedz uchwytédw przy misce ustepowej na wysokosci 75cm, rozstaw
uchwytéw 65-70cm,
— podajniki na papier toaletowy na wysokosci pomiedzy 85-100cm,
— wysokos¢ przycisku sptukiwania toalety maksymalnie 120cm;
c. strefa prysznica:
— gorna krawedz siedziska na wysokosci 46-48cm,
- gorna krawedz uchwytéw bocznych na wysokosci 28cm powyzej siedziska, w
rozstawie 65-70cm,
— uchwyt nascienny na wysokosci 85cm od posadzki.
Montaz winien uwzglednia¢ zalecenia producenta wyrobdw.

Nalezy wykona¢ montaz minimum urzadzen oznaczonych w czesci rysunkowej
projektu wykonawczego, tj.: uchwyty umywalkowe 2szt., uchwyty przy misce ustepowej
2szt., jesli w pomieszczeniu znajduje sie natrysk: siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem
1szt., porecz prysznicowa jednoramienng z ramieniem pionowym 1szt.

Urzadzenia oznaczone w projekcie wykonawczym linig przerywana sa uchwytami
uchylnymi.

5.6.6. Montaz kotta

Kociot na paliwa state i zasobnik zgodnie ze schematem kotlowni o mocy wystarczajacej do
ogrzania pomieszczen realizowanych w etapie I oraz utrzymania temperatury dodatniej w
pozostatych pomieszczeniach.

5.7. Nadzor techniczny nad robotami

Roboty zwigzane z przedmiotowg inwestycjg powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowana
firme i odpowiednio przeszkolony zespdt. Podczas wykonywania robdt niezbedny jest
systematyczny nadzér prowadzony przez Wykonawce a takze nadzér inwestorski i autorski. W
czasie wykonywania robét nalezy prowadzi¢ dokumenty budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Do dokumentéw robdt budowlanych naleza:
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty gromadzone w formie uzgodnionej miedzy
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Wykonawca a Inspektorem nadzoru, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno -
prawne z osobami trzecimi, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen.

Dokumenty beda przechowywane na terenie robét w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w for-
mie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Inwestora/Zamawiajgcego.

6. Opis dziatan zwiazanych z kontrola , badaniami oraz odbiorem robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt 6 opracowania.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:
dla robét terenowych instalatorskich:
- okreslenie aktualnego stanu zagospodarowania terenu,
— okreslenie stanu gruntu i jego uwarstwienia,
— zapoznanie sie ze wszystkimi aktualnymi projektami niezbednymi do realizacji robot,
— ustalenie stosowanych materiatow,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywanych wykopdw,
— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy,
- sprawdzenie atestow i certyfikatéw dla stosowanych materiatow i urzadzen.

dla robét rozbiérkowych i budowlano-montazowych:
- okreslenie aktualnego stanu obiektéw,
— zapoznanie sie ze wszystkimi aktualnymi projektami niezbednymi do realizacji robot,
- ustalenie stosowanych materiatdéw, w tym skfadu betonu i zapraw oraz stali,
— okreslenie metod szalowania,
— okreslenie metod lania betonu,
— okreslenie metod i rodzaju uktadanych izolacji,
— okreslenie metod murowania,
— okreslenie metod impregnacji i wykonania wigzaréw dachowych i elementéw pokrycia
dachowego,
— ustalenie metod wykonania tynkéow (recznie/mechanicznie),
- sprawdzenie szalunkdéw,
— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy,
— sprawdzenie atestéw i certyfikatéw dla stosowanych materiatow i urzadzen.

dla robét wykonczeniowych:

-~ okreslenie stanu wykonania konstrukcji, przegrod budowlanych lacznie z
zaprotokotowaniem stanu (odchylek) lub w razie koniecznosci wezwanie
wykonawcy konstrukcji do poprawienia,

— zapoznanie sie ze wszystkimi aktualnymi projektami niezbednymi do realizacji robot,

— okreslenie stanu zapraw tynkarskich i klejowych,

— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy,

- sprawdzenie atestow i certyfikatéw dla stosowanych materiatow i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o stosowne normy.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie zatozonych rzednych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig do 1mm,
-~ sprawdzenie metod wykonania wykopdéw,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
— badanie rzednych gtebokosci dna wykopoéw,
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badanie rzednych (poziomoéw) warstw piasku i podsypki,

badanie frakcji kruszywa,

badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,

zbadanie materiatow i elementéw pod katem ich zgodnoséci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwoérce,

badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okre$lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkami technicznymi wytwdrni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badania stanu i prawidtowosci utozenia realizowanej i zrealizowanej konstrukcji
zelbetowej,

badania stanu i prawidtowosci utozenia realizowanej i zrealizowanej konstrukcji
stalowej,

badanie dokfadnosci utozenia tynkdw,

badanie dokfadnosci wyréwnania posadzki,

badanie stanu istniejacego ,

badanie doktadnosci wykonania robdét,

badania czesciowe i catkowite zgodnosci robot z opracowaniami projektowymi.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Tolerancje dostosowac do tolerancji zawartych w odpowiednich normach. W szczegdlnosci:

Architektura/konstrukcja:

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

réznice rzednych wykonanych wykopdw nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego
punkcie: £ 12 cm,

réznice rzednych utozenia warstw kruszywa nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie 1,5 - krotnosci frakcji dla zwiru, 1 - krotnosci frakcji dla tlucznia,

réznice piondéw i pozioméw montowanej stolarki drzwiowej nie powinny przekroczy¢ w
zadnym jego punkcie: £ 4mm,

roznice powierzchni wykonanego tynku cementowego nie powinny przekroczy¢ w
zadnym jego punkcie: = 0,8cm przy dokonaniu pomiaru fatg 3m, oraz nie powinny
przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: £ 1,2cm rdznicy grubosci warstwy liczonej od
przegrody konstrukcyjnej,

réznice powierzchni wykonanego tynku gipsowego nie powinny przekroczy¢ w zadnym
jego punkcie: £ 0,6cm przy dokonaniu pomiaru tatg 3m, oraz nie powinny przekroczy¢
w zadnym jego punkcie: = 0,9cm rdéznicy grubosci warstwy liczonej od przegrody
konstrukcyjnej,

réznice poziomu wykonanej warstwy podtogowej wyrownujacej nie powinny przekroczy¢
w zadnym jej punkcie: £ 0,5cm przy dokonaniu pomiaru tatg 3m, oraz nie powinny
przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: £ 0,8cm rdznicy grubosci warstwy liczonej od
przegrody konstrukcyjnej,

réznice wymiarow wykonanej konstrukcji zelbetowej nie powinny przekroczy¢ w zadnym
jej punkcie: £ 1cm przy dokonaniu pomiaru tatg 3m,

roznice  wymiarow/dopuszczalne odchylenia zbrojenia wzdtuznego elementéw
zelbetowych nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: = 1cm przy czym otulina
nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Prace budowlane nalezy rozlicza¢ w oparciu o podpisang z Inwestorem umowe ryczattowq.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaty ujete w kwocie ryczattowej.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq techniczng i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne. W trakcie odbioru nalezy przedstawié:

1. Dokumentacje techniczng powykonawcza.

2. Certyfikaty na urzadzenia i materiaty.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - koordynacja wielobranzowa
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z robotami wykonczeniowymi i montazowymi.
Dla robot terenowych:
- roboty przygotowawcze - wyznaczenie lokalizacji elementdw zagospodarowania w
terenie,
- roboty ziemne z zabezpieczeniem $cian wykopdw,
- przygotowanie podtoza,
— roboty montazowe wykonania przewodu przytagcza wodociggowego,
— wykonanie rur ochronnych jesli zastosowano,
- wykonanie izolacji jesli zastosowano,
— proby szczelnosci przewodow,
— zasypanie i zageszczenie wykopu.
Dla robét rozbiérkowych:
— odbiér wykonanych prac rozbiérkowych przed przystapieniem do dalszych prac
budowlano-montazowych.
Dla robdt budowlano-montazowych:
— odbidr elementow konstrukcji zakrywanych przez warstwy wykonczeniowe.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu roboét.

Dtugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m lub
innej dtugosci ustalonej z Inwestorem.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkoéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbior koncowy

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do stosownym protokotem z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie In-
westora/ Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w
umowie.

Odbiorowi korncowemu podlega:

-~ sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokdotow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych oraz protokotdéw préb),

— sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdét wykonczeniowych i montazowych z umowa,
dokumentacjq projektowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzenie finalnych odchylen wszystkich realizowanych elementéw budynku i
instalacji,

- sprawdzenie parametréw i sprawnosci instalacji i urzadzen,

- sprawdzenie kompletnosci oraz jakosci wykonanych robét,

UWAGA: Wykonawca odpowiada 2za uzycie materialow zgodnych 2z polskimi
odpowiednimi normami oraz posiadajacych wymagane atesty higieniczno-sanitarne.

Wyniki przeprowadzonych badan (sprawdzen) podczas odbioru/odbiorow czesciowych powinny
by¢ ujete w formie protokdtu, szczegdétowo omodwione, wpisane do dziennika budowy i
podpisane przez czionkéw komisji przeprowadzajacej badania/projektanta sprawujacego
nadzor autorski.
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Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
ocenic¢ jego wptyw na stopien jakosci wykonanych robdt w swietle:

a) odpowiedniosci funkcjonalnej przyjetych rozwigzan (wptywu na rozwigzania funkcjonalno-
technologiczne obiektu, zawarte w projekcie),

b) estetyki

c) estymowanych rdéznic w wartosci nieruchomosci spowodowanych ewentualnymi
niezgodnosciami wykonanych robot ze specyfikacjg techniczna.

W zaleznosci od powyzszej oceny okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8.4. Odbior ostateczny (po uplywie okresu gwarancji)

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem usterek
stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér osta-
teczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia sq:
1. Projekt budowlany,
2. Projekt budowlany zamienny,
3. Projekt wykonawczy,
4. Aprobaty techniczne uzytych materiatéw,
5. Normy i akty prawne dotyczace:
a) terminologii przedmiotowej
b) sposobu badan doktadnosci
c) sposobu realizacji przedmiotowych robot.

Projekt wykonawczy, w tym rysunki wykonawcze i cze$¢ opisowa, mogq nieznacznie
odbiegac od stanu projektu budowlanego i zamiennego ze wzgledu na szczegotowos¢
zbadania stanu obiektu, tj. konstrukcji, mozliwosci technicznych wykonania instalacji
itp. Wszystkie rozbieznosci i zmiany w stosunku do projektu budowlanego, majace
charakter zmian nieistotnych, Wykonawca winien uwzgledni¢ w dokumentacji
powykonawczej obiektu.

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy

prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robdét, Ustawy

i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres
przedmiotu zamoéwienia.

10.UWAGI KONCOWE

a) Wszystkie zmiany realizacyjne w stosunku do dokumentacji projektowej oraz niniejszej
specyfikacji nalezy bezwzglednie skonsultowaé (i zatwierdzi¢ w formie pisemnej lub
rysunkowej) z autorem niniejszego opracowania (Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych).

b) Integralng czescig wytycznych do wykonywania robét stanowi informacja BIOZ zawarta w
dokumentacji projektowej.

c) Dla elementéow nieujetych w specyfikacji przyja¢ wytyczne systemowe i normowe oraz
zrealizowac je zgodnie ze sztukg budowlana.

d) Przed przystgpieniem do zamdwienia Wykonawca winien dokonac¢ wizji lokalnej w obecnosci
przedstawiciela Inwestora i wizje zaprotokotowac.

OPRACOWAL.:
Architektura:

projektant - dr inz. arch. Michat Tomaszewicz, upr. bud. nr 12/R-37/L0OIA/03
Konstrukcja:

projektant mgr inz. Sebastian Jagodzinski nr upr. LOD/2136/PWOK/13
Instalacje sanitarne:

projektant - mgr inz. Joanna Arentowicz, upr. Nr 80/90/WL

sporzadzit - mgr inz. Jarostaw Olczak, upr. Nr 29/91/WL
Instalacje elektryczne:

projektant - inz. elektr. Marek Btoch, upr. Nr 72/89/WL
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