SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
do projektu budowlano-wykonawczego nadbudowy budynku przy Stadionie
Miejskim w Brzezinach na potrzeby obstugi ustug sportu i rekreacji
wraz z przebudowg w obrebie istniejgcych piwnic, 95-060 Brzeziny,
ul. Sportowa 1, dz. nr ewid. 2959

branza: architektura / konstrukcja/ instalacje: sanitarne/elektryczne

Nazwa zadania inwestycyjnego:

I. Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim
w Brzezinach przy ul. Sportowej 1

I1. ,Dzienny Dom Pobytu dla Oso6b Starszych w Brzezinach”

Inwestor:
Gmina Miasto Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny

Lokalizacja:
ul. Sportowa 1, 95-060 Brzeziny, dz. nr ewid. 2959

Zakres opracowania:

Roboty zewnetrzne ogdlnobudowlane oraz roboty wewnetrzne
ogdlnobudowlane, instalacyjne i wykonczeniowe w obrebie budynku
przy Stadionie Miejskim w Brzezinach na potrzeby ustug sportu i
rekreacji przy ulicy Sportowej na dziatce o numerze ewidencyjnym
2959.

Kody CVP gtéwne:

45000000-7 45210000-2
45262800-9 45111200-0
45111300-1 45300000-0 45400000-1
PROJEKTANT ZAKRES SPECJALNO$C I NUMER | PIECZEC
OPRACOWANIA [ UPRAWNIEN BUDOWLANYCH |I PODPIS
dr inz. arch. Architektura Upr. bud. 12/R-37/£0IA/03
Michat w specjalnosci architektonicznej
Tomaszewicz bez ograniczen
mgr inz. Sebastian | Konstrukcja Upr. bud. LOD/2136/PWOK/13
Jagodzinski w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen
mgr inz. Joanna Instalacje Upr. bud. 80/90/WL
Arentowicz sanitarne w  specjalnosci  instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie
instalacji sanitarnych
inz. elektr. Marek |Instalacje Upr. bud. 72/89/WL w
Btoch elektryczne specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie

instalacji elektrycznej

Pazdziernik 2015r.

dr inz. arch. Michat Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerow
www.emiem.pl, e-mail: mim@architekci.pl, tel.: 604466232, 602656232
adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt jest okreslenie
zakresu i sposobu wykonania robét budowlanych i montazowych, a takze okreslenie wymagan
jakosciowych odnosnie stosowanych przy realizacji zamowienia materiatow i wyrobow, jak
rowniez jakosci wykonania robét zwigzanych z realizacjg zadan:

1. Wykonanie prac wykonczeniowych wewnetrznych w obrebie istniejacych piwnic budynku
oraz wykonanie prac zewnetrznych ogdlnobudowlanych i instalacyjnych w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,,Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim
w Brzezinach przy ul. Sportowej 1”.

2. Wykonanie prac wykonczeniowych wewnetrznych w obrebie czesci wschodniej parteru
budynku oraz wykonanie prac zewnetrznych ogdlnobudowlanych w ramach zadania ,,Dzienny
Dom Pobytu dla Osob Starszych w Brzezinach”, wspoifinansowanego z Programu
Wieloletniego ,Senior-WIGOR” na lata 2015-2020-Edycja 2015.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem opracowania sg roboty zewnetrzne ogdlnobudowlane oraz roboty wewnetrzne
ogdlnobudowlane, instalacyjne i wykonczeniowe w obrebie budynku przy Stadionie Miejskim w
Brzezinach na potrzeby ustug sportu i rekreacji przy ulicy Sportowej na dziatce o numerze
ewidencyjnym 2959.

Zakres zadania 1:

Wykonanie prac wykonczeniowych wewnetrznych, instalacyjnych wszystkich branz budynku w
zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania pomieszczen od nr 1.1 do nr 1.7 od
strony wschodniej oraz od nr 1.12 do nr 1.19 od strony zachodniej w obrebie piwnic.

Rodzaje robot w zakresie zadania:

Roboty wewnetrzne ogdlnobudowlane:

Wykonanie prac w zakresie tynkow wewnetrznych, realizacja powierzchni z ptytek
ceramicznych, wymiana stolarki drzwiowej

Roboty wewnetrzne instalacyjne:

Wykonanie prac w zakresie instalacji wodnokanalizacyjnej - podiaczenie przyboréw i armatury,
realizacja instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji wspomaganej mechanicznie,

prace w zakresie instalacji elektrycznej.

Roboty zewnetrzne ogdlnobudowlane:
Montaz daszkow nad wejsciami do budynku

Roboty zewnetrzne instalacyjne:
Wykonanie prac w zakresie montazu instalacji odgromowej.

Zakres zadania 2 (rodzaje robot):

Roboty wewnetrzne ogdlnobudowlane:

Kompleksowe wykonczenie przearanzowanych wnetrz polegajace na wykonaniu prac w zakresie
écian dziatowych w lekkiej konstrukcji z ptyt GK na stelazu aluminiowym, realizacji posadzek i
wykfadzin PCV, armatury tazienkowej w czesci szatniowo-sanitarnej ,malowaniu $cian farbg
zmywalng, odporng na szorowanie z atestem, realizacji sufitow rastrowych, montazu drzwi
zgodnych ze zrealizowanymi w zachodniej czesci budynku.

Roboty wewnetrzne instalacyjne:

Wykonanie prac w zakresie instalacji wodnokanalizacyjnej wraz z realizacjg biatego montazu w
czeséci szatniowo-sanitarnej, realizacja instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji
wspomaganej mechanicznie, realizacja instalacji elektrycznej obejmujgca oprawy uzytkowe i
pozarowe (na zrodtach led) w standardzie instalacji czeséci zachodniej budynku oraz
dostarczenie mebli i wyposazenia ciggu kuchennego (lodéwka, zmywarko - wyparzarka,
kuchenka elektryczna) wraz z montazem wg wytycznych inwestora.

Roboty zewnetrzne ogdlnobudowlane:

Wymiana okien wraz z powiekszeniem otwordw i niezbednymi pracami w obrebie wnetrza i
elewacji (zgodnie z rysunkiem elewacji) oraz malowanie elewacji budynku.
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1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe sprowadzajg sie do niezbednego ogrodzenia i
oznakowania placu budowy.

1.4. Informacja o terenie budowy
Lokalizacja inwestycji na dziatce zgodnie z lokalizacjg w opracowaniu projektowym.

1.4.1. Organizacja robé6t budowlanych, warunki bezpieczenstwa pracy.

Organizacje robot budowlanych nalezy scisle dostosowa¢ do specyfiki i technologii
projektowanych robat.
Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowac teren budowy poprzez :

e zorganizowanie zaplecza technicznego na terenie dziatki,

e zorganizowanie strefy wjazdu,

e umieszczenie tablic informacyjnych,

e ustawienie ogrodzenia wygradzajgcego teren robot,

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom teren robdét powinien by¢ zagospodarowany minimum
pod wzgledem nastepujacych parametrow:

Ogrodzenie terenu budowy

Wykonawca winien przewidzie¢ ogrodzenie terenu robot albo w inny sposéb uniemozliwienie
wejécia na ten teren osobom nieupowaznionym w okresie trwania realizacji robot, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca winien dostarczy¢ i zainstalowacd
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajqce i oznakowanie granic terenu: kurtyny oddzielajace,
folie, ogrodzenia, porecze, tasmy, znaki ostrzegawcze itp. lub zapewni¢ staty nadzor.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowng. Po wykonaniu zadania inwestycyjnego zobowigzuje sie Wykonawce
do uprzatniecia terenu robdt i otoczenia wokdt oraz naprawienia ewentualnych uszkodzen.

Za wszelkie uchybienia i wypadki w miejscu wykonywania robot budowlanych odpowiada
Wykonawca.

Drogi komunikacyjne

Nalezy zapewni¢ na terenie budowy wykonanie i oznakowanie, zgodnie z Polskimi Normami i
wiasciwymi przepisami, drog komunikacyjnych i transportowych, drég dla pieszych i dojazdow
pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikéw. Drogi i
przejécia oraz dojazdy pozarowe nie mogg prowadzi¢ przez miejsca, w ktorych wystepujg
zagrozenia dla ich uzytkownikdéw.

Ciagi piesze

Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Przejscia powinny by¢ oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15%
zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w
schody o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem
balustradg, sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczq
wypetnia sie w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny miec¢ spadkéw
wiekszych niz 10%.

W przypadku wyj$¢ z magazyndw oraz przej$¢ pomiedzy budynkami nalezy przewidziec
wychodzace na drogi zabezpieczenie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1
m lub w inny sposdb, w szczegdlnosci labiryntami.

Miejsca postojowe na terenie budowy
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Strefy niebezpieczne
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Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje szczegdlne zagrozenie, ogradza sie balustradami,
sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1 m i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania
materiatow i wyrobdw.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych
miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje sie, uzytkuje zgodnie z instrukcjami
producenta oraz przemieszcza w opakowaniach producenta.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajace dopuszczalne
obcigzenie regatdw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.
Skfadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skfadowanych
wyrobdéw i urzadzen.

Materiaty nalezy skfadowac¢ w miejscu wyrownanym do poziomu. Materiaty drobnicowe ukfada
sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych
materiatow.

Stosy materiatdbw workowanych ukfada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw. Odlegtos¢ stoséow nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

Zabrania sie opierania sktadowanych materiatdéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobdéw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Zabrania sie podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw Ilub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.

Lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-
sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i wielko$¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych
pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz warunkow, w jakich ta praca jest
wykonywana. W szczegdlnosci na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni
na odziez roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw.

Wymagania dla pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych okresla zatacznik nr 3 do
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogodinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844
z p6zna. zm.). Jadalnie urzadzane na budowie powinny spetnia¢ wymagania dla jadalni typu
II, okreslone w § 30 zatgcznika nr 3 do ww. rozporzadzenia.

Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych szatnie i
jadalnie nalezy urzadzi¢ w odrebnych pomieszczeniach.

Szafki na odziez os6b wykonujacych roboty na terenie takiej budowy powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajace mozliwos$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej. Dopuszczalne
jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Palenie tytoniu moze by¢ przewidziane wytacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do
tego celu przystosowany pomieszczeniu (palarni).

Szczegbtowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
poszczegodlnych rodzajow robdét budowlanych okreslaja przepisy rozdziatdbw 5-19
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401), ktére
weszio w zycie w dniu 20 wrzesnia 2003 r.

Nadzér nad bezpieczeristwem i ochrong zdrowia. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i
ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdét oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
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Wszystkie roboty objete zamdwieniem nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem intereséw 0sob
trzecich.

Granice placu budowy winny by¢ trwale oznaczone w terenie, za$ wykonywane prace nie
powinny wykraczac¢ poza ich ten teren.

Prowadzone roboty nie powinny ogranicza¢ ani utrudnia¢ dojazdu do sgsiednich poses;ji.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
witasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos¢. Zobowigzuje sie Wykonawce do ochrony istniejacych instalacji, ktorych
potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego, a wszelkie zniszczenia powstate podczas
prowadzenia robot Wykonawca musi usungé na wiasny koszt. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za aktywnos$¢ swoich podwykonawcéw na terenie budowy. Kwoty ewentualnych
napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen w zwigzku z zaniedbaniem ponosi
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i
zainteresowane strony.

1.4.3. Ochrona $rodowiska
Projektowana inwestycja zgodnie z obowigzujagcymi przepisami nie nalezy do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujacych warunkdéw:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe winny by¢ tak
zlokalizowane by nie spowodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym,
b) teren budowy powinien by¢ utrzymywany w nalezytym stanie,
c) Powinny by¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych: materiatami bitumicznymi pyfami,
gazami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
e przekroczeniami norm odnos$nie zanieczyszczen powietrza pytami i gazami,
e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich . Wykonawca bedzie odpowiedzialny

za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy .

1.4.5. Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb wykonawcy.
Projektuje sie miejsce zaplecza Wykonawcy na dziatce nr 2734 lub w budynku. Powierzchnia
zaplecza do ustalenia przez Wykonawce.

1.4.6. Informacje dotyczace warunkéw organizacji ruchu, ogrodzenia i
zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

Nie przewiduje sie ucigzliwosci komunikacyjnych zewnetrznych zwigzanych z projektowanymi
robotami budowlanymi.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych.
Projektowane roboty nalezg zgodnie z przyjeta nomenklaturg Wspodlnego Stownika Zamdwien
do nastepujacej grup robdt:

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45262800-9 Rozbudowa budynkéw

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45300000-0 Roboty instalacyjne budynkéw
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami dotyczacymi
wykonywania i odbioru robét oraz z definicjami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane.

1.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami, i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH I URZADZEN
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE 2z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKLADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

2.1. Ogdéine wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych obowigzujace normy przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

Uzyte materiaty winny spetnia¢ postanowienia Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z pézn. zm.) .

2.2. Zwiry, tlucznie i piasek

Stosowac zwiry, ttucznie i piasek o frakcjach zgodnych z projektem i obowigzujacymi normami.
2.3. Elementy murowe i stropowe

Stosowac elementy murowe i stropowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz
zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi Producenta wyrobu/systemu. Stosowane
wyroby winny posiadac¢ wszelkie wymagane polskim prawem atesty.

2.4. Plyty GK

Stosowac elementy systemu zabudowy z ptyt GKB (S$ciany, sufity) zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie oraz zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi Producenta
wyrobu/systemu. Stosowane wyroby winny posiada¢ wszelkie wymagane polskim prawem
atesty.

W pomieszczeniach ,mokrych” stosowac ptyty (Sciany, sufity) impregnowane GKBI, tzw.
»Zielone”, do stosowania w warunkach podwyzszonej wilgotnosci, np. typ H2 w systemie

Rigips.

W celu wykonania scian o odpowiedniej ognioodpornosci wykonac¢ je zgodnie z projektem
wykonawczym, z podwdéjnych ptyt GKF ogniowych, np. w systemie Knauf.

2.5. Masy, kleje, tynki i farby

Stosowane masy, kleje, tynki i farby winny posiada¢ wszelkie wymagane polskim prawem
atesty.

Do malowania $cian w pomieszczeniach komunikacji nalezy aplikowac¢ farby lateksowe o
zwiekszonej odpornosci na zmywanie i szorowanie.
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Do malowania Scian nie pokrytych glazurg i sufitbw w pomieszczeniach takich jak kuchnia,
sanitariaty, pomieszczenie porzadkowe zastosowac lateksowe farby emulsyjne, przeznaczone
do pomieszczen ,mokrych” - oddychajace, o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢, powstawanie
grzybow i plesni.

Kolory farb wewnetrznych do ustalenia z Inwestorem, zalecany kolor biaty.

Wykonawca winien przewidzie¢ zastosowanie niezbednych podktadow pod prawidtowe
wykonanie warstwy malarskiej zgodnie z wytycznymi Producenta wybranej farby/ systemu, np.
dla koloréw trudno kryjacych.

Kolory farb elewacyjnych zgodne z projektem wykonawczym. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie zastosowanie kolordw zblizonych do podanych po wczesniejszym uzgodnieniu z
Inwestorem/Projektantem.

2.6. Betony, cementy, siatki zbrojeniowe, stal konstrukcyjna

Stosowac betony, cementy, stal konstrukcyjng zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
oraz zgodnie z obowigzujacymi normami. Stosowane w/w materiaty winny posiada¢ wszelkie
wymagane polskim prawem atesty.

2.7. Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne, akustyczne, widkniny (o ile ma zastosowanie) winny
posiadac wszelkie wymagane polskim prawem atesty.

Nalezy stosowac izolacje, zgodnie z projektem wykonawczym, dobrane odpowiednio do
zastosowania, m.in. o odpowiedniej wytrzymatosci. Do izolacji posadzek stosowaé styropian
min. EPS 100.

2.8. Stolarka drzwiowa

Stosowal stolarke drzwiowa zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym
(zestawienie stolarki) oraz zgodnie z obowigzujacymi normami. Stosowane w/w elementy
winny posiada¢ wszelkie wymagane polskim prawem atesty. Drzwi w pomieszczeniach
~mokrych” jak: szatnie, sanitariaty, tazienka, kuchnia itp. drzwi gtadkie, odporne na mycie i
szorowanie. Kolorystyke, jesli nie podano, ustali¢ z Inwestorem.

2.9. Stolarka okienna

Stosowal stolarke okienng zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym
(zestawienie stolarki) oraz zgodnie z obowigzujacymi normami. Stosowane w/w elementy
winny posiadac¢ wszelkie wymagane polskim prawem atesty.

2.10. Oktadziny $cienne

Okfadziny $cienne stosowa¢ zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym (czesc
rysunkowa, karty pomieszczen) oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i obowigzujgcymi
normami. Kolorystyka i wielkos¢ elementow, takich jak ptytki ceramiczne do ustalenia
z Inwestorem/Projektantem na etapie wykonczenia budynku.

2.11. Oktadziny posadzkowe

Oktadziny posadzkowe stosowac zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym (czesé
rysunkowa, karty pomieszczen) oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i obowigzujgcymi
normami. Kolorystyka i wielkos¢ elementow, takich jak ptytki ceramiczne do ustalenia
z Inwestorem/Projektantem na etapie wykonczenia budynku.

2.12. Urzadzenia sanitarne i uchwyty dla osob niepelnosprawnych

Stosowal urzadzenia sanitarne zgodne z wytycznymi w projekcie wykonawczym (karty
pomieszczen), w kolorze biatym, np. firmy KOLO Sanitec. Urzadzenia nalezy dostarczy¢ z
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niezbedng armatura czerpalna. Urzadzenia, armatura i uchwyty w sanitariatach dla oséb
niepetnosprawnych muszg by¢ dostosowane do potrzeb tych oséb, co winno by¢ potwierdzone
przez Producenta wyrobow. Zlewy ze stali nierdzewnej.

2.13. Systemowe kabiny WC

Systemowe kabiny z ptyt laminowanych lub z laminatéw gr. ok. 2cm o wysokosci 2,20m z
przeswitem nad podtogg 15cm, z drzwiami o szerokosci w Swietle przejscia 80cm.

Kolor zabudowy do uzgodnienia z Inwestorem/Projektantem na etapie realizacji
prac.

2.16. Parapety

Parapety zewnetrzne aluminiowe w kolorze grafitowym 7014, parapety wewnetrzne z PCV, w
kolorze do ustalenia z Inwestorem/Projektantem.

2.17. Oprawy oswietleniowe, ewakuacyjne, awaryjne i osprzet elektryczny

Oprawy zewnetrzne:
- Kinkiet zewnetrzny goéra/dét, pozwalajgca na zamontowanie zrédta $wiatta LED, min.

250lm w kazdym kierunku, w kolorze szarym lub srebrnym.

Oprawy techniczne:

— wymiary 60x60cm £ 1cm,

— maksymalny pobér energii 45W,

— strumien $wiatta min. 3100Im,

— kat rozsytu swiatta min. 160st.,

— barwa $wiatta biata neutralna,

— napiecie znamionowe 230-240V,

— mozliwos¢ sciemniania,

— wysokos$¢ (grubos¢) max. 15mm,

— okres gwarancji producenta min. 3 lata,

— zrédta swiatata LED.

Pozostate oprawy bez wymagan. 100% zrédet $Swiatta LED, z zachowaniem wymaganej liczby
luxdw. Oprawy oswietleniowe i o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego zgodnie z projektem
wykonawczym.

Zastosowane oprawy i osprzet zgodne z obowigzujgacymi przepisami i polskimi normami, w tym
z wymaganag klasg IP. Kolorystyka bez wymagan.

2.18. Materialy i elementy instalacyjne

Stosowa¢ materialy i elementy instalacyjne zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
wykonawczym oraz zgodnie z obowigzujagcymi normami. Winny one posiada¢ wszelkie
wymagane polskim prawem atesty.

Wyroby podane w zestawieniach urzadzen instalacyjnych podane zostaly jako
przykiadowe z mozliwoscia zastosowania wyrobow réwnowaznych.

Centrale wentylacyjna nalezy dostarczy¢ wraz z automatyka regulacyjna.

2.19. Dostawa materiatéw

Ze wzgledu na specyfike prac w przedszkolu nie przewiduje sie opoznien w dostawach
materiatow. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram dostaw
materiatow i urzadzen na etapie robdt przygotowawczych (przed rozpoczeciem robdt
wilasciwych).

2.20. Skiadowanie materiatow

Wszystkie materiaty nalezy przechowywac:

a) zgodnie z zaleceniami Producenta,

b) chroniac przed wptywem warunkdéw atmosferycznych (wyjatek: piasek, zwiry i tlucznie).
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Dodatkowo rury przewodowe nalezy przechowywac¢ w pofozeniu poziomym na ptaskim, rownym
podtozu, w sposdb gwarantujacy =zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp. Rury powinny by¢ utozone w stosach na
przemian kielichami lub kotnierzami zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

Lokalizacja sktadowiska poszczegdlnych materiatow nie powinna utrudnia¢ robét budowlanych i
komunikacji na dziatce. Skladowane materiaty nie mogg obcigzac¢ elementédw konstrukcyjnych
istniejgcego budynku. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione oraz zabezpieczone
przed korozjg i zanieczyszczeniem w czasie skladowania i poboru materiatow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcie, zaakceptowanym
przez Inspektora/Inwestora.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora/Inwestora w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Inwestorowi kopie dokumentéow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot

ziemnych i wykonczeniowych:

— pite do ciecia asfaltu i betonu,

— pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o nos$nosci do 10 ton,

- koparke podsiebierng 0,25 m? do 0,40 m?,

— spycharke kotowg lub gasiennicowg do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do rob6t budowolano-montazowych

Wybér sprzetu do robdt mechaniczny i reczny zalezy od Wykonawcy. Sprzet winien nie
zagraza¢ zyciu i zdrowiu pracownikdw, a w razie koniecznosci posiada¢ wymagane
obowigzujacymi przepisami atesty.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

— samochod dostawczy do 0,9 t,

— samochadd skrzyniowy do 5 t,

— samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,

— samochdod samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochod beczkow6z 4 t,
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— beczkowoz ciggniony 4000 dm?,

— przyczepe dtuzycowg do 10 t,

— zurawie samojezdne kotowe do 5 t,

— wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 ¢,
— spawarke elektryczng wirujacg 300 A,

— zespdt pradotwédrczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

— kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm?*

3.4. Sprzet do rob6t montazowych i wykonczeniowych

Wybor sprzetu lekkiego do robot wykonczeniowych mechaniczny i reczny zalezy od
Wykonawcy. Sprzet winien nie zagrazac zyciu i zdrowiu pracownikéw, a w razie koniecznosci
posiadac niezbedne atesty.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt 4 specyfikacji.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogqa by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w
miare postepu robdt.
Materiaty ciezkie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.3. Transport materiatéw instalacyjnych

W szczegdlnosci rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu
poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdéb. W czasie transportu nie powinny
stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas
prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzszac Scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej
wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy ukfada¢ na podkfadach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o
grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie s$rodki transportu, ktére nie

spowodujq:
— segregacji skfadnikow,

STWIiOR Brzeziny str. 10



— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wtasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtiowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa mogq by¢ transportowane dowolnymi s$rodkami. Wykonawca zapewni s$rodki
transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatdéw, w miare postepu robét.

4.6. Transport materiatéw lekkich wykonczeniowych

Podczas prac przetadunkowych materiatdw wykonczeniowych nie nalezy rzucac.

Przy wielowarstwowym uktadaniu materiatéw/palet gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian
$rodka transportu. Materiaty lekkie mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transport zgodnie
zaleceniami producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, wymaganiami specyfikacji, projektu oraz poleceniami Inwestora/Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora/Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor/Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora/Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inwestora/Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inwestor/Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inwestora/Inspektora beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prace poprawkowe i naprawy wynikajgce z niewtasciwego magazynowania i transportu obcigza-
ja konto Wykonawcy.

Wszystkie urzadzenia podlegajace przepisom dozorowym powinny posiada¢ odpowiednie $wia-
dectwa badania typu oraz $wiadectwa kontroli jakosci, a urzadzenia pochodzace z importu -
aktualne wnioski importowe potwierdzone przez witasciwy terenowy Inspektorat Dozoru Tech-
nicznego.

Wykonawca obowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, jezeli wystgpig opdznie-
nia albo inne utrudnienia w trakcie realizacji dostaw i Swiadczen.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w pkt 5 specyfikacji.
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5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdét terenowych a takze robdt wewnetrznych i zewnetrznych
budowlano-montazowych i wykonczeniowych Wykonawca sprawdzi:
- bezwzglednie wymiary rzeczywiste obiektow, ich elementdw konstrukcyjnych i ich
powierzchnie,
- stan istniejacego zagospodarowania terenu, w tym przebieg instalacji
podziemnych,
— zgodnos¢ z projektem wykonanych do danego dnia przegrod budowlanych,
— dopuszczalne okreslone w normach i specyfikacji technicznej odchylenia poziome i
pionowe poszczegolnych przegrod
oraz wykona nastepujace czynnosci takie jak:
— dobdér materiatdw zgodnie z niniejszym projektem,
— skompletowanie sprzetu i narzedzi.

Przed przystgpieniem do zaméwienia Wykonawca odbedzie zaprotokétowang wizje
lokalna.

5.3. Roboty ziemne

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopow, warunkow geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane
przez Inwestora.

Wymiane nawierzchni utwardzonej wokdt budynku wykona¢ w zakresie i w sposéb zgodny z
projektem wykonawczym (projektem zagospodarowania terenu). Warstwy i ich frakcje zgodnie
z opisem. Zastosowac¢ kostke betonowg klasy Libet, grubosci 8cm.

W poblizu istniejgcych instalacji zewnetrznych i przytaczy roboty prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig, w tym wykopy prowadzi¢ recznie, aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia.

5.3.1. Fundamenty

Nalezy sprawdzi¢ czy poziom gruntu wokét budynku zapewnia wymagane normami
przekrycie fundamentéw min. 1,00m (strefa przemarzania gruntu).

Prace zwigzane ze wzmocnieniem fundamentow wykonac zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
podanymi w projekcie wykonawczym konstrukcji.

5.3.2. Wymiana nawierzchni

Wymiane nawierzchni utwardzonej wokdt budynku wykona¢ w zakresie i w sposéb zgodny z
projektem wykonawczym (projektem zagospodarowania terenu). Warstwy i ich frakcje zgodnie
z opisem. Zastosowac¢ kostke betonowg klasy Libet, grubosci 8cm.

W poblizu istniejgcych instalacji zewnetrznych i przytaczy roboty prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig, w tym wykopy prowadzi¢ recznie, aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia.

5.4. Roboty rozbiorkowe

5.4.1. Czynnosci wstepne poprzedzajace rozbiorke

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbidérkowe, powinien by¢ oznakowany i ogrodzony w
sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo osobom nie zatrudnionym na budowie i uniemozliwiajacy
wstep na teren rozbiorki osobom nieupowaznionym. W szczegdlnosci nalezy zapewnic
bezpieczenstwo prac w sasiedztwie ulicy.

Prace powinny by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w celu unikniecia
uszkodzenia muru budynkow.

5.4.2. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot
Roboty rozbiérkowe obejmujg swoim zakresem:

- rozbidrke fragmentow Scian dziatowych i konstrukcyjnych zgodnie z oznaczeniem w
czesci rysunkowej projektu wykonawczego,
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— przebicie otworéw w stropach i s$cianach w celu wykonania instalacji, w tym
wentylacyjnej,

— skucie istniejacych posadzek w zakresie okreslonym w projekcie w celu wymiany warstw
posadzkowych,

— rozbiodrke istniejacej nawierzchni utwardzonej z ptyt betonowych i warstw podbudowy.

Roboty nie mogg prowadzi¢ do naruszenia statecznosci rozbieranych obiektéw i ich elementéw.
Usuwanie jednego elementu nie moze powodowac utraty statecznosci pozostatych elementow.
Roboty prowadzi¢ z zachowaniem najwiekszej ostroznosci, przy przestrzeganiu przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidérkowych. Przed przystgpieniem do robét
rozbiérkowych nalezy usunac¢ z obiektéw znajdujace sie tam elementy wyposazenia, luzne
materiaty budowlane itp.

Prace rozbiérkowe prowadzic¢ recznie, z uzyciem narzedzi pneumatycznych oraz mechanicznie,
z zastosowaniem specjalistycznych maszyn, pod kierownictwem osoby posiadajgcej wiasciwe
uprawnienia budowlane.

Otwory w scianach wycina¢ dopiero po wykonaniu nowego nadproza lub podciggu stalowego
poOWYyzZej.

5.4.3. Uporzadkowanie terenu i sposéb zagospodarowania odpadéw

Po zakonczeniu robdét, wywiez¢ materiaty pochodzace =z rozbidrki, usungé elementy
wyposazenia placu budowy nie majgce zastosowania w pdzniejszych etapach inwestycji.
Powierzchnie terenu przygotowac do dalszych prac.

W wyniku rozbidrki powstang nastepujace rodzaje odpadow:

e zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, materiatdow ceramicznych - tadowad
bezposrednio do konteneréw na gruz podstawionych na teren placu budowy. Gruz
moze, na zyczenie Inwestora, zosta¢ wykorzystany do nastepujacych po rozbidrce prac
budowlanych przy planowanej inwestycji;

e elementy stalowe - do wywiezienia na skup ztomu;

e elementy drewniane - tadowac¢ do osobnego kontenera. Elementy zaatakowane przez
grzyb lub owady nalezy zniszczy¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
poprzez spalenie. Palenie zaatakowanego drewna na miejscu jest niedopuszczalne;

W obiektach nie s wbudowane materiaty szkodliwe (np. azbest).
Catos¢ odpadoéw przeznaczy¢ do utylizacji na zorganizowanym wysypisku $mieci, o ile Inwestor
nie wyda innych dyspozycji do przeznaczenia materiatow.

5.5. Roboty budowlano-montazowe

5.5.1. Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne

Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne wykona¢ w lokalizacji i materiatéw zgodnych z projektem
wykonawczym. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

W $ciankach z ptyt GK przeznaczonych do wykonania okfadziny z ptytek ceramicznych lub
montazu urzadzen sanitarnych / szafek przewidzie¢ wzmocnienia zgodnie z zaleceniami
producenta systemu zabudowy, np. poprzez wykonanie obudowy z podwdéjnej ptyty GK lub/i
zageszczenie profili stelazu.

5.5.2. Izolacje termiczne, akustyczne

Izolacje wykona¢ z materiatéw i o grubosci zgodnej z projektem wykonawczym.

5.5.3. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Izolacje wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

5.5.4. Posadzki

Posadzki betonowe w piwnicy, w zakresie zgodnym z projektem wykonawczym - kartami
pomieszczen, nalezy skuc i wykonac jako nowe betonowe.
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W ramach realizacji nowych warstw posadzkowych nalezy doprowadzi¢ do jednego poziomu
powierzchnie podtég we wszystkich pomieszczeniach w obrebie jednej kondygnacji.

Posadzki wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym, z materiatdw okreslonych w punkcie 2.
STWIOR.

5.5.5. Sufity podwieszane

Sufity podwieszane parteru wykonac z ptyt GKB, na wysokosci 3,00m do spodu ptyt, na ruszcie
aluminiowym. Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i wytycznymi
Producenta systemu. Sufity malowane na kolor biaty, farbami, odpowiednio, bez wymagan lub
do pomieszczen ,mokrych”.

W razie potrzeby nalezy wykonaé niezbedne rewizje w suficie.

5.5.6. Zmiany i realizacja otworéw w $cianach (nadproza)

Wybicie nowych i poszerzenie istniejacych otwordéw (drzwiowych, okien) w $cianach wykonac
zgodnie z projektem wykonawczym przy wczesniejszym wykonaniu nowego nadproza.
Nadproza (w otworach nowych i poszerzanych) wykona¢ wedtug projektu wykonawczego
(branza konstrukcja).

5.5.7. Roboty w obrebie instalacji

Instalacje w budynku wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym (poszczegdlnymi
opracowaniami branzowymi), wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Instalacja_elektryczna: taczniki i gniazda zamontowa¢ na wysokosci 1,5m nad wykonczong
powierzchnig posadzki.

5.5.8. Pochylnie i podjazdy

Pochylnie wykonac¢ w konstrukcji stalowej, zgodnie z projektem z krat WEMA. Powierzchnia
pochylni winna by¢ ograniczona kraweznikami o wysokosci 7cm w rozstawie miedzy
wewnetrznymi ich ptaszczyznami 120cm, alternatywnie posiada¢ dolng poprzeczke, np. z
ptaskownika stalowego, o gérnej krawedzi na wysokosci min. 7cm o w/w rozstawie.

Wyposazy¢ je w podwdjne balustrady z poreczami, stalowe, malowanej proszkowo, koloru RAL
7016. Porecze umieszczone na wysokosci 0,75m i 0,9m od pfaszczyzny ruchu. Porecze na
poczatku i koncu pochylni nalezy przedtuzy¢ o 30cm poza bieg pochylni. Porecze powinny by¢
rownolegte do nawierzchni, cze$¢ chwytana poreczy o $rednicy 40mm winna by¢ umieszczone
w sposob uniemozliwiajacy jej obracanie. Porecze okragte z rur ze stali nierdzewnej.

Porecze mocowane do stupkéw (wedtug technologii producenta). Rozstaw osiowy obu poreczy
w_pionie réwny 15cm. Odlegtos¢ w Swietle w poziomie miedzy poreczami 100cm.

Stupki balustrady z rur okragtych o s$rednicy 40mm lub kwadratowych 50x50x3mm, spawane
do konstrukcji stalowej podjazdu.

Balustrady powinny posiada¢ aprobate techniczng i odpowiada¢é wymogom okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze
zmianami).

Podjazdy do kottowni wykonac jako ptyte betonowgq ze spadkiem.

5.5.9. Schody wewnetrzne i zewnetrzne

Schody wewnetrzne i zewnetrzne wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym. Wewnetrzne w
piwnicy w lekkiej konstrukcji stalowej. Barierki stalowe na wysokosci 1,1m.

Przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ poziomy terenu
otaczajacego i poziomy kondygnacji budynku pod wzgledem zgodnosci rozwigzan z
projektem i ewentualnej koniecznosci dostosowania konstrukcji schodow i pochylini.

5.6. Roboty wykonczeniowe
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5.6.1. Wykonanie oktadzin sciennych

W pomieszczeniach mokrych, tj. sanitariatach, kuchni i pomieszczeniach porzadkowych
zrealizowa¢ oktadziny Scienne z ptytek ceramicznych do wysokosci min. 2,00m od poziomu
posadzki (o ile w projekcie nie podano inaczej). Dobor ptytek zgodnie z punktem 2. STWIOR.

5.6.2. Tynkowanie

Tynki cementowe (jesli zastosowano) - wykonywac¢ na listwach, nastepnie listwy usunac ze
sciany i zatrze¢ miejsca po nich gestg zaprawa.

Tynki gipsowe (jesli zastosowano) - do wyboru wykonawcy nalezy sposéb tynkowania — reczny
lub maszynowy. Po dwdch dniach od tynkowania podstawowego zaleca sie kontrole Sciany i
wykonczenie masg tynkarska gipsowg gotowa.

Powtoki malarskie naktadac tylko na wyschniete tynki (w razie potrzeby nalezy uzy¢ osuszaczy
powietrza). Pierwszg powtokg malarskg, po gruntowaniu gruntem uniwersalnym, winna by¢
dobrze rozprowadzona powtoka gruntujaca z gruntu zalecanego do danej farby
wykonczeniowej.

5.6.3. Malowanie Scian i sufitow

Prace malarskie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze +5 do + 25° C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 65% z uwzglednieniem wytycznych Producenta dotyczacych warunkéw stosowania.
Do wykonania powtok malarskich stosowac¢ wyroby okreslone w punkcie 2. STWIOR.

5.6.4. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Przed zamodwieniem stolarki nalezy dokona¢ ponownego, szczegélowego pomiaru
otworow.

Drzwi zewnetrzne i okna montowac przed, a drzwi wewnetrzne po robotach wykonczeniowych.
Stosowac zalecenia Producenta dotyczace transportu, montazu (liczba punktéw montazowych,
rodzaj i gtebokos¢ kotwienia) i sposobu zabezpieczenia. Dobdr drzwi i elementéw zgodnie z
punktem 2. STWIOR oraz projektem wykonawczym (karty pomieszczen i zestawienie stolarki).

Przed wymiang okien w piwnicy nalezy dokona¢ demontazu krat.

Wykona¢ ciepty montaz stolarki okiennej kondygnacji parteru, tj. okna zamontowac¢ w
warstwie izolacji termicznej $cian. Okna w kondygnacji piwnicy montowa¢ w odlegtosci od
lica $ciany jak na parterze.

Po zakonczeniu robét wykonczeniowych dokonac regulacji drzwi i okien.
5.6.5. Montaz urzadzen sanitarnych

Urzadzenia sanitarne (parametry zgodne z punktem 2. STWiIOR) ogdlnego zastosowania nalezy
montowac na wysokosciach:

— umywalki 85cm,

— miska ustepowa wiszgca 42cm.
Lustra nalezy zamontowa¢ min. 20cm ponad umywalkami, aby unikng¢ nadmiernego
ochlapywania.

Urzadzenia i uchwyty przystosowane dla oséb niepetnosprawnych nalezy montowac:
a. strefa umywalki:
- gorna krawedz umywalki na wysokosci 80cm,
- gorna krawedz uchwytow umywalkowych na wysokosci 85cm, rozstaw uchwytow
80cm,
- przybory takie jak: podajnik na mydfo, reczniki papierowe itp. na wysokosci
pomiedzy 85-100cm,
- maksymalna wysokos¢ dolnej krawedzi lustra 100cm;
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b. strefa miski ustepowej:
— gobrna krawedz miski ustepowej na wysokosci 46-48cm,
— gorna krawedz uchwytdow przy misce ustepowej na wysokosci 75cm, rozstaw
uchwytow 65-70cm,
— podajniki na papier toaletowy na wysokosci pomiedzy 85-100cm,
— wysokos$¢ przycisku sptukiwania toalety maksymalnie 120cm;
c. strefa prysznica:
— gobrna krawedz siedziska na wysokosci 46-48cm,
— gorna krawedz uchwytdow bocznych na wysokosci 28cm powyzej siedziska, w
rozstawie 65-70cm,
— uchwyt nascienny na wysokosci 85cm od posadzki.
Montaz winien uwzglednia¢ zalecenia producenta wyrobow.

Nalezy wykona¢ montaz minimum urzadzen oznaczonych w czes$ci rysunkowej
projektu wykonawczego, tj.: uchwyty umywalkowe 2szt., uchwyty przy misce ustepowej
2szt., jesli w pomieszczeniu znajduje sie natrysk: siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem
1szt., porecz prysznicowg jednoramienng z ramieniem pionowym 1szt.

Urzadzenia oznaczone w projekcie wykonawczym linia przerywana sa uchwytami
uchylnymi.

5.6.6. Montaz kotta

Kociot na paliwa state i zasobnik zgodnie ze schematem kottowni o mocy wystarczajacej do
ogrzania pomieszczen realizowanych w etapie I oraz utrzymania temperatury dodatniej w
pozostatych pomieszczeniach.

5.7. Nadzo6r techniczny nad robotami

Roboty zwigzane z przedmiotowg inwestycjg powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowana
firme i odpowiednio przeszkolony zespdt. Podczas wykonywania robdt niezbedny jest
systematyczny nadzér prowadzony przez Wykonawce a takze nadzor inwestorski i autorski. W
czasie wykonywania robdt nalezy prowadzi¢ dokumenty budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Do dokumentow robot budowlanych naleza:

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty gromadzone w formie uzgodnionej miedzy

Wykonawca a Inspektorem nadzoru, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno -
prawne z osobami trzecimi, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen.

Dokumenty beda przechowywane na terenie robét w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w for-
mie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Inwestora/Zamawiajqcego.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola , badaniami oraz odbiorem robét budowlanych

6.1. Ogdine zasady kontroli jakos$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt 6 opracowania.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
dla robét terenowych instalatorskich:
- okreslenie aktualnego stanu zagospodarowania terenu,
- okreslenie stanu gruntu i jego uwarstwienia,
— zapoznanie sie ze wszystkimi aktualnymi projektami niezbednymi do realizacji robot,
— ustalenie stosowanych materiatow,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywanych wykopdw,
- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy,
— sprawdzenie atestow i certyfikatow dla stosowanych materiatéw i urzadzen.
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dla robot rozbidrkowych i budowlano-montazowych:
- okreslenie aktualnego stanu obiektéw,
— zapoznanie sie ze wszystkimi aktualnymi projektami niezbednymi do realizacji robot,
— ustalenie stosowanych materiatdw, w tym sktadu betonu i zapraw oraz stali,
— okreslenie metod szalowania,
— okreslenie metod lania betonu,
— okreslenie metod i rodzaju uktadanych izolacji,
— okreslenie metod murowania,
— okreslenie metod impregnacji i wykonania wigzaréw dachowych i elementéw pokrycia
dachowego,
— ustalenie metod wykonania tynkdéw (recznie/mechanicznie),
— sprawdzenie szalunkow,
- ustalenie metod prowadzenia roboét i ich kontroli w czasie trwania budowy,
- sprawdzenie atestow i certyfikatow dla stosowanych materiatow i urzadzen.

dla robot wykonczeniowych:

okreslenie stanu wykonania konstrukcji, przegréod budowlanych lacznie z
zaprotokolowaniem stanu (odchylek) lub w razie koniecznosci wezwanie
wykonawcy konstrukcji do poprawienia,

— zapoznanie sie ze wszystkimi aktualnymi projektami niezbednymi do realizacji robot,

— okreslenie stanu zapraw tynkarskich i klejowych,

- ustalenie metod prowadzenia roboét i ich kontroli w czasie trwania budowy,

— sprawdzenie atestow i certyfikatow dla stosowanych materiatow i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o stosowne normy.
W szczegédlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie zatozonych rzednych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig do 1mm,
— sprawdzenie metod wykonania wykopdw,
-~ badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
- badanie rzednych gtebokosci dna wykopow,
— badanie rzednych (pozioméw) warstw piasku i podsypki,
— badanie frakcji kruszywa,
-~ badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gitdwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
-~ badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,
— zbadanie materiatéw i elementéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
-~ badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkami technicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

-~ badania stanu i prawidtowosci utozenia realizowanej i zrealizowanej konstrukcji
zelbetowej,

- badania stanu i prawidtowosci utozenia realizowanej i zrealizowanej konstrukcji
stalowej,

— badanie doktadnosci utozenia tynkoéw,

-~ badanie doktadnosci wyréwnania posadzki,

- badanie stanu istniejacego ,

— badanie doktadnosci wykonania robot,

- badania czesciowe i catkowite zgodnosci robét z opracowaniami projektowymi.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Tolerancje dostosowac do tolerancji zawartych w odpowiednich normach. W szczegolnosci:

Architektura/konstrukcja:
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
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— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ £ 3 cm,

— rbznice rzednych wykonanych wykopdw nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: £ 12 cm,

— roznice rzednych utozenia warstw kruszywa nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie 1,5 - krotnosci frakcji dla zwiru, 1 - krotnosci frakcji dla ttucznia,

— roznice piondéw i poziomoéw montowanej stolarki drzwiowej nie powinny przekroczy¢ w
zadnym jego punkcie: £ 4mm,

— rbznice powierzchni wykonanego tynku cementowego nie powinny przekroczy¢ w
zadnym jego punkcie: £ 0,8cm przy dokonaniu pomiaru fatg 3m, oraz nie powinny
przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: £ 1,2cm rdznicy grubosci warstwy liczonej od
przegrody konstrukcyjnej,

— roznice powierzchni wykonanego tynku gipsowego nie powinny przekroczy¢ w zadnym
jego punkcie: = 0,6cm przy dokonaniu pomiaru tatg 3m, oraz nie powinny przekroczyc¢
w zadnym jego punkcie: = 0,9cm rdznicy grubosci warstwy liczonej od przegrody
konstrukcyjnej,

- roznice poziomu wykonanej warstwy podtogowej wyrdéwnujacej nie powinny przekroczyc
w zadnym jej punkcie: £ 0,5cm przy dokonaniu pomiaru fatg 3m, oraz nie powinny
przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: £ 0,8cm rdznicy grubosci warstwy liczonej od
przegrody konstrukcyjnej,

-~ rbéznice wymiaréw wykonanej konstrukcji zelbetowej nie powinny przekroczy¢ w zadnym
jej punkcie: £ 1cm przy dokonaniu pomiaru tatg 3m,

- roznice wymiaréw/dopuszczalne odchylenia zbrojenia wzdtuznego elementow
zelbetowych nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: £ 1cm przy czym otulina
nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Prace budowlane nalezy rozlicza¢ w oparciu o podpisang z Inwestorem umowe ryczattowa.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaty ujete w kwocie ryczattowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq techniczng i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne. W trakcie odbioru nalezy przedstawié:

1. Dokumentacje techniczng powykonawcza.

2. Certyfikaty na urzadzenia i materiaty.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - koordynacja wielobranzowa
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z robotami wykonczeniowymi i montazowymi.
Dla robot terenowych:
— roboty przygotowawcze - wyznaczenie lokalizacji elementéw zagospodarowania w
terenie,
- roboty ziemne z zabezpieczeniem $cian wykopdw,
— przygotowanie podtoza,
— roboty montazowe wykonania przewodu przytagcza wodociggowego,
- wykonanie rur ochronnych jesli zastosowano,
— wykonanie izolacji jesli zastosowano,
— proby szczelnosci przewodow,
— zasypanie i zageszczenie wykopu.
Dla robét rozbiérkowych:
— odbiér wykonanych prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do dalszych prac
budowlano-montazowych.
Dla robét budowlano-montazowych:
— odbidér elementéw konstrukcji zakrywanych przez warstwy wykonczeniowe.

Odbior roboét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu roboét.
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Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m lub
innej dtugosci ustalonej z Inwestorem.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbior koncowy

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do stosownym protokotem z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie In-
westora/ Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w
umowie.

Odbiorowi korncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych oraz protokotow préb),

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdét wykonczeniowych i montazowych z umowa,
dokumentacjg projektowqa, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

-~ sprawdzenie finalnych odchylen wszystkich realizowanych elementéw budynku i
instalacji,

- sprawdzenie parametréw i sprawnosci instalacji i urzadzen,

— sprawdzenie kompletnosci oraz jakosci wykonanych robdt,

UWAGA: Wykonawca odpowiada za uzycie materialdow zgodnych 2z polskimi
odpowiednimi normami oraz posiadajacych wymagane atesty higieniczno-sanitarne.

Wyniki przeprowadzonych badan (sprawdzen) podczas odbioru/odbioréow czesciowych powinny
by¢ ujete w formie protokotu, szczegdétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i
podpisane przez czionkéw komisji przeprowadzajacej badania/projektanta sprawujacego
nadzor autorski.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien jakosci wykonanych robdt w Swietle:

a) odpowiedniosci funkcjonalnej przyjetych rozwigzan (wptywu na rozwigzania funkcjonalno-
technologiczne obiektu, zawarte w projekcie),

b) estetyki

c) estymowanych rdéznic w wartosci nieruchomosci spowodowanych ewentualnymi
niezgodnosciami wykonanych robét ze specyfikacjg techniczna.

W zaleznosci od powyzszej oceny okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8.4. Odbior ostateczny (po uptywie okresu gwarancji)

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér osta-
teczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia sq:
1. Projekt budowlany,
2. Projekt budowlany zamienny,
3. Projekt wykonawczy,
4. Aprobaty techniczne uzytych materiatow,
5. Normy i akty prawne dotyczace:
a) terminologii przedmiotowej
b) sposobu badan dokfadnosci
c) sposobu realizacji przedmiotowych robot.

Projekt wykonawczy, w tym rysunki wykonawcze i cze$¢ opisowa, moga nieznacznie
odbiegac od stanu projektu budowlanego i zamiennego ze wzgledu na szczegotowos¢
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zbadania stanu obiektu, tj. konstrukcji, mozliwosci technicznych wykonania instalacji
itp. Wszystkie rozbieznosci i zmiany w stosunku do projektu budowlanego, majace
charakter zmian nieistotnych, Wykonawca winien uwzgledni¢ w dokumentacji
powykonawczej obiektu.

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy

prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy

i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres
przedmiotu zamédwienia.

10.UWAGI KONCOWE

a) Wszystkie zmiany realizacyjne w stosunku do dokumentacji projektowej oraz niniejszej
specyfikacji nalezy bezwzglednie skonsultowaé (i zatwierdzi¢ w formie pisemnej lub
rysunkowej) z autorem niniejszego opracowania (Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych).

b) Integralng czescig wytycznych do wykonywania robdt stanowi informacja BIOZ zawarta w
dokumentacji projektowej.

c) Dla elementéw nieujetych w specyfikacji przyja¢ wytyczne systemowe i normowe oraz
zrealizowac je zgodnie ze sztukg budowlana.

d) Przed przystgpieniem do zamédwienia Wykonawca winien dokonac¢ wizji lokalnej w obecnosci
przedstawiciela Inwestora i wizje zaprotokétowad.

OPRACOWAL.:
Architektura:

projektant - dr inz. arch. Michat Tomaszewicz, upr. bud. nr 12/R-37/L0OIA/03
Konstrukcja:

projektant mgr inz. Sebastian Jagodzinski nr upr. LOD/2136/PWOK/13
Instalacje sanitarne:

projektant - mgr inz. Joanna Arentowicz, upr. Nr 80/90/WL

sporzadzit - mgr inz. Jarostaw Olczak, upr. Nr 29/91/WL
Instalacje elektryczne:

projektant - inz. elektr. Marek Btoch, upr. Nr 72/89/WL
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