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1. CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.1. Nazwa zadania
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  jest  określenie
zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych i montażowych, a także określenie wymagań
jakościowych  odnośnie  stosowanych  przy  realizacji  zamówienia  materiałów  i  wyrobów,  jak
również jakości wykonania robót związanych z realizacją zadań:

1.  Wykonanie  prac wykończeniowych wewnętrznych w obrębie  istniejących piwnic  budynku
oraz  wykonanie  prac  zewnętrznych  ogólnobudowlanych  i  instalacyjnych  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim
w Brzezinach przy ul. Sportowej 1”.

2.  Wykonanie  prac  wykończeniowych  wewnętrznych  w  obrębie  części  wschodniej  parteru
budynku oraz wykonanie prac zewnętrznych ogólnobudowlanych w ramach zadania „Dzienny
Dom  Pobytu  dla  Osób  Starszych  w  Brzezinach”,  współfinansowanego  z  Programu
Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020-Edycja 2015.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem opracowania  są  roboty  zewnętrzne  ogólnobudowlane  oraz  roboty  wewnętrzne
ogólnobudowlane, instalacyjne i wykończeniowe w obrębie budynku przy Stadionie Miejskim w
Brzezinach na potrzeby usług sportu i  rekreacji  przy ulicy Sportowej na działce o numerze
ewidencyjnym 2959.

Zakres zadania 1:
Wykonanie prac wykończeniowych wewnętrznych, instalacyjnych wszystkich branż budynku w
zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń od nr 1.1 do nr 1.7 od
strony wschodniej oraz od nr 1.12 do nr 1.19 od strony zachodniej w obrębie piwnic.

Rodzaje robót w zakresie zadania:
Roboty wewnętrzne ogólnobudowlane:
Wykonanie  prac  w  zakresie  tynków  wewnętrznych,  realizacja  powierzchni  z  płytek
ceramicznych, wymiana stolarki drzwiowej
Roboty wewnętrzne instalacyjne:
Wykonanie prac w zakresie instalacji wodnokanalizacyjnej – podłączenie przyborów i armatury,
realizacja instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji wspomaganej mechanicznie,
prace w zakresie instalacji elektrycznej.
Roboty zewnętrzne ogólnobudowlane:
Montaż daszków nad wejściami do budynku
Roboty zewnętrzne instalacyjne:
Wykonanie prac w zakresie montażu instalacji odgromowej.

Zakres zadania 2 (rodzaje robót):
Roboty wewnętrzne ogólnobudowlane:
Kompleksowe wykończenie przearanżowanych wnętrz polegające na wykonaniu prac w zakresie
ścian działowych w lekkiej konstrukcji z płyt GK na stelażu aluminiowym, realizacji posadzek i
wykładzin  PCV, armatury łazienkowej w części  szatniowo-sanitarnej ,malowaniu ścian farbą
zmywalną,  odporną na szorowanie  z atestem, realizacji  sufitów rastrowych,  montażu drzwi
zgodnych ze zrealizowanymi w zachodniej części budynku.
Roboty wewnętrzne instalacyjne:
Wykonanie prac w zakresie instalacji wodnokanalizacyjnej wraz z realizacją białego montażu w
części  szatniowo-sanitarnej,  realizacja  instalacji  centralnego  ogrzewania  i  wentylacji
wspomaganej mechanicznie, realizacja instalacji  elektrycznej obejmująca oprawy użytkowe i
pożarowe  (na  źródłach  led)  w  standardzie  instalacji  części  zachodniej  budynku  oraz
dostarczenie   mebli  i  wyposażenia  ciągu  kuchennego  (lodówka,  zmywarko  -  wyparzarka,
kuchenka elektryczna) wraz z montażem wg wytycznych inwestora.
Roboty zewnętrzne ogólnobudowlane:
Wymiana okien wraz z powiększeniem otworów i  niezbędnymi pracami w obrębie wnętrza i
elewacji (zgodnie z rysunkiem elewacji) oraz malowanie elewacji budynku.
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1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Prace  towarzyszące  i  roboty  tymczasowe  sprowadzają  się  do  niezbędnego  ogrodzenia  i
oznakowania placu budowy.

1.4. Informacja o terenie budowy 
Lokalizacja inwestycji na działce zgodnie z lokalizacją w opracowaniu projektowym.

1.4.1. Organizacja robót budowlanych, warunki bezpieczeństwa pracy.

Organizację  robót  budowlanych  należy  ściśle  dostosować  do  specyfiki  i  technologii
projektowanych robót.
Przed rozpoczęciem prac  należy przygotować teren budowy poprzez :

 zorganizowanie zaplecza technicznego na terenie działki,
 zorganizowanie strefy wjazdu,
 umieszczenie tablic informacyjnych,
 ustawienie ogrodzenia wygradzającego teren robót,

Dla zapobieżenia niebezpieczeństwom teren robót powinien być zagospodarowany minimum
pod względem następujących parametrów:

Ogrodzenie terenu budowy
Wykonawca winien przewidzieć ogrodzenie terenu robót albo w inny sposób uniemożliwienie
wejścia  na  ten  teren  osobom nieupoważnionym  w  okresie  trwania  realizacji  robót,  aż  do
zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  winien  dostarczyć  i  zainstalować
tymczasowe urządzenia zabezpieczające i oznakowanie granic terenu:  kurtyny oddzielające,
folie, ogrodzenia, poręcze, taśmy, znaki ostrzegawcze itp. lub zapewnić stały nadzór.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje się,  że jest
włączony w cenę umowną. Po wykonaniu zadania inwestycyjnego zobowiązuje się Wykonawcę
do uprzątnięcia terenu robót i otoczenia wokół oraz naprawienia ewentualnych uszkodzeń. 
Za  wszelkie  uchybienia  i  wypadki  w  miejscu  wykonywania  robót  budowlanych  odpowiada
Wykonawca.

Drogi komunikacyjne
Należy zapewnić na terenie budowy wykonanie i oznakowanie, zgodnie z Polskimi Normami i
właściwymi przepisami, dróg komunikacyjnych i transportowych, dróg dla pieszych i dojazdów
pożarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Drogi i
przejścia  oraz  dojazdy  pożarowe nie  mogą prowadzić  przez  miejsca,  w których  występują
zagrożenia dla ich użytkowników. 

Ciągi piesze
Szerokość drogi  przeznaczonej  dla  ruchu  pieszego jednokierunkowego powinna  wynosić  co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Przejścia powinny być oświetlone i oznakowane
znakami  ostrzegawczymi  lub  znakami  zakazu.  Przejścia  o  pochyleniu  większym  niż  15%
zaopatruje się w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w
schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem
balustradą,  składającą  się  z  deski  krawężnikowej o wysokości  0,15 m i  poręczy ochronnej
umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą
wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków
większych niż 10%. 
W  przypadku  wyjść  z  magazynów  oraz  przejść  pomiędzy  budynkami  należy  przewidzieć
wychodzące na drogi zabezpieczenie poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1
m lub w inny sposób, w szczególności labiryntami.

Miejsca postojowe na terenie budowy
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca
postojowe na terenie budowy.

Strefy niebezpieczne
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Strefę  niebezpieczną,  w  której  istnieje   szczególne  zagrożenie,  ogradza  się  balustradami,
składającymi się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej
na wysokości 1,1 m i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych
Na  terenie  budowy  należy  przewidzieć  utwardzone  i  odwodnione  miejsca  do  składowania
materiałów i wyrobów.
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy
informację  o  tym  zamieścić  na  tablicach  ostrzegawczych,  umieszczonych  w  widocznych
miejscach.  Towary te  na terenie budowy przechowuje się, użytkuje zgodnie  z  instrukcjami
producenta oraz przemieszcza w opakowaniach producenta.
W  pomieszczeniach  magazynowych  należy  umieścić  tablice  określające  dopuszczalne
obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu.
Składowiska  materiałów,  wyrobów  i  urządzeń  technicznych  należy  wykonać  w  sposób
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych
wyrobów i urządzeń.
Materiały należy składować w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały drobnicowe układa
się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych
materiałów.
Stosy  materiałów  workowanych  układa  się  w  warstwach  krzyżowo  do  wysokości  nie
przekraczającej 10 warstw. Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
2) 5 m - od stałego stanowiska pracy.
Zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych
linii  elektroenergetycznych,  konstrukcje  wsporcze  sieci  trakcyjnej  lub  ściany  obiektu
budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub
wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni.
Zabrania  się  podczas  mechanicznego  załadunku  lub  rozładunku  materiałów  lub  wyrobów,
przemieszczanie  ich  nad  ludźmi  lub  kabiną,  w  której  znajduje  się  kierowca.  Na  czas
wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę.

Lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-
sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych
pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest
wykonywana. W szczególności na terenie budowy urządza się wydzielone pomieszczenia szatni
na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów.
Wymagania  dla  pomieszczeń  i  urządzeń  higieniczno-sanitarnych  określa  załącznik  nr  3  do
Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844
z późna. zm.). Jadalnie urządzane na budowie powinny spełniać wymagania dla jadalni typu
II, określone w § 30 załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia.
Na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących szatnię i
jadalnię należy urządzić w odrębnych pomieszczeniach. 
Szafki na odzież osób wykonujących roboty na terenie takiej budowy powinny być dwudzielne,
zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. Dopuszczalne
jest  korzystanie  z  istniejących  na  terenie  budowy  pomieszczeń  i  urządzeń  higieniczno-
sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.
Palenie tytoniu może być przewidziane wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do
tego celu przystosowany pomieszczeniu (palarni).
Szczegółowe  wymagania  w zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania
poszczególnych  rodzajów  robót  budowlanych  określają  przepisy  rozdziałów  5-19
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401), które
weszło w życie w dniu 20 września 2003 r.
Nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i
ochroną zdrowia  na stanowiskach pracy sprawują  odpowiednio  kierownik  robót oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
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Wszystkie  roboty  objęte  zamówieniem  należy  prowadzić  z  poszanowaniem interesów osób
trzecich.
Granice  placu  budowy winny  być  trwale  oznaczone  w terenie,  zaś  wykonywane prace nie
powinny wykraczać poza ich ten teren.
Prowadzone roboty nie powinny ograniczać ani utrudniać dojazdu do sąsiednich posesji.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem lub  zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót
lub brakiem koniecznych działań  ze strony Wykonawcy nastąpi  uszkodzenie lub zniszczenie
własności  prywatnej  lub  publicznej  to  Wykonawca,  na  swój  koszt,  naprawi  lub  odtworzy
uszkodzoną własność. Zobowiązuje się Wykonawcę do ochrony istniejących instalacji, których
położenie  było  wskazane  przez  Zamawiającego,  a  wszelkie  zniszczenia  powstałe  podczas
prowadzenia  robót  Wykonawca  musi  usunąć  na  własny  koszt.  Wykonawca  jest  w  pełni
odpowiedzialny za aktywność swoich podwykonawców na terenie budowy. Kwoty ewentualnych
napraw  zniszczonych  lub  uszkodzonych  urządzeń  w  związku  z  zaniedbaniem  ponosi
Wykonawca.  O  fakcie  uszkodzenia  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Zamawiającego  i
zainteresowane strony.

1.4.3. Ochrona środowiska
Projektowana inwestycja zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  nie  należy do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe winny być tak
zlokalizowane by nie spowodowały zniszczeń w środowisku naturalnym,
b) teren budowy powinien być utrzymywany w należytym stanie,
c) Powinny być podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

  zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych: materiałami  bitumicznymi  pyłami,
gazami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

  przekroczeniami norm odnośnie zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami,
  przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
  możliwością powstania pożaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich . Wykonawca będzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo
przez personel Wykonawcy .

1.4.5. Informacje dotyczące zaplecza dla potrzeb wykonawcy.
Projektuje się miejsce zaplecza Wykonawcy na działce  nr 2734 lub w budynku. Powierzchnia
zaplecza do ustalenia przez Wykonawcę.

1.4.6.  Informacje  dotyczące  warunków  organizacji  ruchu,  ogrodzenia  i
zabezpieczenia chodników i jezdni.
Nie przewiduje się uciążliwości komunikacyjnych zewnętrznych związanych z projektowanymi
robotami budowlanymi.

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych.
Projektowane roboty należą zgodnie z przyjętą nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień
do następującej grup robót:

45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45262800-9 Rozbudowa budynków
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
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45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45300000-0 Roboty instalacyjne budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

1.6. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  dotyczącymi
wykonywania i odbioru robót oraz z definicjami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane.

1.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH I URZĄDZEŃ
ORAZ  NIEZBĘDNE  WYMAGANIA  ZWIĄZANE  Z  ICH  PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI

2.1. Ogólne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których obowiązujące normy przewidują
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w
taki dokument.
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora.
Użyte  materiały winny spełniać postanowienia Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.   o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) .

2.2. Żwiry,  tłucznie i piasek

Stosować żwiry, tłucznie i piasek o frakcjach zgodnych z projektem i obowiązującymi normami.

2.3. Elementy murowe i stropowe

Stosować elementy  murowe i  stropowe zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w projekcie  oraz
zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  wytycznymi  Producenta  wyrobu/systemu.  Stosowane
wyroby winny posiadać wszelkie wymagane polskim prawem atesty.

2.4. Płyty GK

Stosować  elementy  systemu  zabudowy  z  płyt  GKB  (ściany,  sufity)  zgodnie  z  wytycznymi
zawartymi  w  projekcie  oraz  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  wytycznymi  Producenta
wyrobu/systemu.  Stosowane  wyroby  winny  posiadać  wszelkie  wymagane  polskim  prawem
atesty.

W  pomieszczeniach  „mokrych”  stosować  płyty  (ściany,  sufity)  impregnowane  GKBI,  tzw.
„zielone”,  do  stosowania  w  warunkach  podwyższonej  wilgotności,  np.  typ  H2  w  systemie
Rigips.

W celu  wykonania  ścian  o  odpowiedniej  ognioodporności  wykonać  je  zgodnie  z  projektem
wykonawczym, z podwójnych płyt GKF ogniowych, np. w systemie Knauf.

2.5. Masy, kleje, tynki i farby

Stosowane masy,  kleje,  tynki  i  farby winny posiadać  wszelkie  wymagane polskim prawem
atesty.

Do  malowania  ścian  w  pomieszczeniach  komunikacji  należy  aplikować  farby  lateksowe  o
zwiększonej odporności na zmywanie i szorowanie. 
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Do malowania ścian nie pokrytych glazurą i  sufitów w pomieszczeniach takich jak kuchnia,
sanitariaty, pomieszczenie porządkowe zastosować  lateksowe farby emulsyjne, przeznaczone
do pomieszczeń „mokrych” - oddychające, o zwiększonej odporności na wilgoć, powstawanie
grzybów i pleśni.

Kolory farb wewnętrznych do ustalenia z Inwestorem, zalecany kolor biały.
Wykonawca  winien  przewidzieć  zastosowanie  niezbędnych  podkładów  pod  prawidłowe
wykonanie warstwy malarskiej zgodnie z wytycznymi Producenta wybranej farby/ systemu, np.
dla kolorów trudno kryjących.

Kolory farb elewacyjnych zgodne z projektem wykonawczym. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się zastosowanie kolorów zbliżonych do podanych po wcześniejszym uzgodnieniu z
Inwestorem/Projektantem.

2.6. Betony, cementy, siatki zbrojeniowe, stal konstrukcyjna

Stosować betony, cementy, stal konstrukcyjną zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
oraz zgodnie z obowiązującymi normami.  Stosowane w/w materiały winny posiadać wszelkie
wymagane polskim prawem atesty.

2.7. Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne, akustyczne, włókniny (o ile  ma zastosowanie) winny
posiadać wszelkie wymagane polskim prawem atesty.
Należy  stosować  izolacje,  zgodnie  z  projektem  wykonawczym,  dobrane  odpowiednio  do
zastosowania, m.in. o odpowiedniej wytrzymałości.  Do izolacji  posadzek stosować styropian
min. EPS 100.

2.8. Stolarka drzwiowa

Stosować  stolarkę  drzwiową  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w  projekcie  wykonawczym
(zestawienie  stolarki)  oraz zgodnie  z obowiązującymi  normami.   Stosowane w/w elementy
winny  posiadać  wszelkie  wymagane  polskim  prawem  atesty.  Drzwi  w  pomieszczeniach
„mokrych” jak: szatnie, sanitariaty, łazienka, kuchnia itp. drzwi gładkie, odporne na mycie i
szorowanie. Kolorystykę, jeśli nie podano, ustalić z Inwestorem.

2.9. Stolarka okienna

Stosować  stolarkę  okienną  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w  projekcie  wykonawczym
(zestawienie  stolarki)  oraz zgodnie  z obowiązującymi  normami.   Stosowane w/w elementy
winny posiadać wszelkie wymagane polskim prawem atesty.

2.10. Okładziny ścienne

Okładziny  ścienne  stosować  zgodnie  z  wytycznymi  w  projekcie  wykonawczym  (część
rysunkowa, karty pomieszczeń) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi
normami. Kolorystyka i wielkość elementów, takich jak płytki ceramiczne do ustalenia
z Inwestorem/Projektantem na etapie wykończenia budynku.

2.11. Okładziny posadzkowe

Okładziny  posadzkowe  stosować  zgodnie  z  wytycznymi  w  projekcie  wykonawczym  (część
rysunkowa, karty pomieszczeń) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi
normami. Kolorystyka i wielkość elementów, takich jak płytki ceramiczne do ustalenia
z Inwestorem/Projektantem na etapie wykończenia budynku.

2.12. Urządzenia sanitarne i uchwyty dla osób niepełnosprawnych

Stosować  urządzenia  sanitarne  zgodne  z  wytycznymi  w  projekcie  wykonawczym  (karty
pomieszczeń), w kolorze białym, np. firmy KOŁO Sanitec.  Urządzenia należy dostarczyć z
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niezbędną armaturą czerpalną. Urządzenia, armatura i uchwyty w sanitariatach dla osób
niepełnosprawnych muszą być dostosowane do potrzeb tych osób, co winno być potwierdzone
przez Producenta wyrobów. Zlewy ze stali nierdzewnej.

2.13. Systemowe kabiny WC

Systemowe kabiny z płyt laminowanych lub z laminatów  gr. ok. 2cm o wysokości 2,20m z
prześwitem nad podłogą 15cm, z drzwiami o szerokości w świetle przejścia 80cm.
Kolor  zabudowy  do  uzgodnienia  z  Inwestorem/Projektantem  na  etapie  realizacji
prac.

2.16. Parapety

Parapety zewnętrzne aluminiowe w kolorze grafitowym 7014, parapety wewnętrzne z PCV, w
kolorze do ustalenia z Inwestorem/Projektantem.

2.17. Oprawy oświetleniowe, ewakuacyjne, awaryjne i osprzęt elektryczny

Oprawy zewnętrzne:
 Kinkiet zewnętrzny góra/dół,  pozwalająca na zamontowanie źródła światła  LED, min.

250lm w każdym kierunku, w kolorze szarym lub srebrnym.
Oprawy techniczne:

 wymiary 60x60cm ± 1cm,
 maksymalny pobór energii 45W,
 strumień światła min. 3100lm,
 kąt rozsyłu światła min. 160st.,
 barwa światła biała neutralna,
 napięcie znamionowe 230-240V,
 możliwość ściemniania,
 wysokość (grubość) max. 15mm,
 okres gwarancji producenta min. 3 lata,
 źródła światała LED.

Pozostałe oprawy bez wymagań. 100% źródeł światła LED, z zachowaniem wymaganej liczby
luxów. Oprawy oświetleniowe i oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego zgodnie z projektem
wykonawczym.

Zastosowane oprawy i osprzęt zgodne z obowiązującymi przepisami i polskimi normami, w tym
z wymaganą klasą IP. Kolorystyka bez wymagań.

2.18. Materiały i elementy instalacyjne

Stosować  materiały  i  elementy  instalacyjne  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w  projekcie
wykonawczym  oraz  zgodnie  z  obowiązującymi  normami.  Winny  one  posiadać  wszelkie
wymagane polskim prawem atesty.
Wyroby  podane  w  zestawieniach  urządzeń  instalacyjnych  podane  zostały  jako
przykładowe z możliwością zastosowania wyrobów równoważnych.

Centralę wentylacyjną należy dostarczyć wraz z automatyką regulacyjną.

2.19. Dostawa materiałów
Ze  względu  na  specyfikę  prac  w  przedszkolu  nie  przewiduje  się  opóźnień  w  dostawach
materiałów.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  Inwestorowi  harmonogram  dostaw
materiałów  i  urządzeń  na  etapie  robót  przygotowawczych  (przed  rozpoczęciem  robót
właściwych).

2.20. Składowanie materiałów
Wszystkie materiały należy przechowywać:
a) zgodnie z zaleceniami Producenta,
b) chroniąc przed wpływem warunków atmosferycznych (wyjątek: piasek, żwiry i tłucznie).
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Dodatkowo rury przewodowe należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym
podłożu,  w  sposób  gwarantujący  zabezpieczenie  przed  ich  uszkodzeniem  i  opadami
atmosferycznymi  oraz  spełnienie  warunków bhp.  Rury  powinny  być  ułożone  w  stosach  na
przemian kielichami lub kołnierzami zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami
atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.

Lokalizacja składowiska poszczególnych materiałów nie powinna utrudniać robót budowlanych i
komunikacji na działce. Składowane materiały nie mogą obciążać elementów konstrukcyjnych
istniejącego budynku. Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione oraz zabezpieczone
przed korozją i zanieczyszczeniem w czasie składowania i poboru materiałów.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w specyfikacji  i  projekcie, zaakceptowanym
przez Inspektora/Inwestora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora/Inwestora w
terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i  gotowości  do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi/Inwestorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inspektora  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii
i  warunków  wykonywanych  robót  oraz  wymogów  wynikających  z  racjonalnego  ich
wykorzystania na budowie.

W  zależności  od  potrzeb,  Wykonawca  zapewni  następujący  sprzęt  do  wykonania  robót
ziemnych i wykończeniowych:
 piłę do cięcia asfaltu i betonu,
 piłę motorową łańcuchową 4,2 KM,
 żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,
 koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,
 spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM,
 sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy,

walec wibracyjny,
 specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni.

3.3. Sprzęt do robót budowolano-montażowych
Wybór  sprzętu  do  robót  mechaniczny  i  ręczny  zależy  od  Wykonawcy.  Sprzęt  winien  nie
zagrażać  życiu  i  zdrowiu  pracowników,  a  w  razie  konieczności  posiadać  wymagane
obowiązującymi przepisami atesty.

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt
montażowy:
 samochód dostawczy do 0,9 t,
 samochód skrzyniowy do 5 t,
 samochód skrzyniowy od 5 do 10 t,
 samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,
 samochód beczkowóz 4 t,
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 beczkowóz ciągniony 4000 dm3,
 przyczepę dłużycową do 10 t,
 żurawie samojezdne kołowe do 5 t, 
 wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
 spawarkę elektryczną wirującą 300 A,
 zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA,
 kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,
 pojemnik do betonu do 0,75 dm3.

3.4. Sprzęt do robót montażowych i wykończeniowych

Wybór  sprzętu  lekkiego  do  robót  wykończeniowych  mechaniczny  i  ręczny  zależy  od
Wykonawcy. Sprzęt winien nie zagrażać życiu i zdrowiu pracowników, a w razie konieczności
posiadać niezbędne atesty.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt 4 specyfikacji.

4.2. Transport materiałów 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji  i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać  wymagania  dotyczące przepisów
ruchu  drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą  być  dopuszczone  przez  Inspektora,  pod  warunkiem przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w
miarę postępu robót.
Materiały ciężkie można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

4.3. Transport materiałów instalacyjnych

W szczególności rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu
poziomym. Powinny  być ładowane obok siebie  na  całej  powierzchni  i  zabezpieczone przed
przesuwaniem się przez podklinowanie  lub inny sposób.  W czasie  transportu nie  powinny
stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas
prac  przeładunkowych  rur  nie  należy  rzucać.  Przy  wielowarstwowym układaniu  rur  górna
warstwa nie  może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej
wyrobu.  Pierwszą  warstwę rur  kielichowych  i  kołnierzowych  należy  układać  na  podkładach
drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o
grubości większej niż wystające części rur.
Transport  armatury  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami  transportu,  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami  transportowymi.  Armatura  transportowana  luzem  powinna  być
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna ( DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do  przewozu  mieszanki  betonowej  Wykonawca  zapewni  takie  środki  transportu,  które  nie
spowodują:
 segregacji składników,
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 zmiany składu mieszanki,
 zanieczyszczenia mieszanki,
 obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie
mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami.  Wykonawca  zapewni  środki
transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.

4.6. Transport materiałów lekkich wykończeniowych
Podczas prac przeładunkowych materiałów wykończeniowych nie należy rzucać.
Przy wielowarstwowym układaniu materiałów/palet górna warstwa nie może przewyższać ścian
środka transportu. Materiały lekkie można przewozić dowolnymi środkami transport zgodnie
zaleceniami producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, wymaganiami specyfikacji, projektu oraz poleceniami Inwestora/Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów robót zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora/Inspektora.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor/Inspektor, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inwestora/Inspektora  nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inwestora/Inspektora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej  i w specyfikacji, a także w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu  decyzji  Inwestor/Inspektor uwzględni  wyniki  badań materiałów i  robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia  Inwestora/Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich  otrzymaniu  przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Prace poprawkowe i naprawy wynikające z niewłaściwego magazynowania i transportu obciąża-
ją konto Wykonawcy.
Wszystkie urządzenia podlegające przepisom dozorowym powinny posiadać odpowiednie świa-
dectwa badania typu oraz świadectwa kontroli  jakości, a urządzenia pochodzące z importu -
aktualne wnioski importowe potwierdzone przez właściwy terenowy Inspektorat Dozoru Tech-
nicznego.

Wykonawca obowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego, jeżeli wystąpią opóźnie-
nia albo inne utrudnienia w trakcie realizacji dostaw i świadczeń.

Ogólne zasady wykonania robót podano w  pkt 5  specyfikacji.
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5.2. Roboty przygotowawcze
Przed  przystąpieniem  do  robót  terenowych  a  także  robót  wewnętrznych  i  zewnętrznych
budowlano-montażowych i wykończeniowych Wykonawca sprawdzi:

 bezwzględnie wymiary rzeczywiste obiektów, ich elementów konstrukcyjnych i ich
powierzchnie,

 stan  istniejącego  zagospodarowania  terenu,  w  tym  przebieg  instalacji
podziemnych,

 zgodność z projektem wykonanych do danego dnia przegród budowlanych,
 dopuszczalne  określone  w  normach  i  specyfikacji  technicznej  odchylenia  poziome  i

pionowe poszczególnych przegród
oraz wykona następujące czynności takie jak:

 dobór materiałów zgodnie z niniejszym projektem,
 skompletowanie sprzętu i narzędzi.

Przed przystąpieniem do zamówienia Wykonawca odbędzie zaprotokółowaną wizję
lokalną.

5.3. Roboty ziemne
Metody  wykonywania  wykopów  (ręcznie  lub  mechanicznie)  powinny  być  dostosowane  do
głębokości wykopów, warunków geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane
przez Inwestora.
Wymianę nawierzchni utwardzonej wokół budynku wykonać w zakresie i w sposób zgodny z
projektem wykonawczym (projektem zagospodarowania terenu). Warstwy i ich frakcje zgodnie
z opisem. Zastosować kostkę betonową klasy Libet, grubości 8cm.
W pobliżu  istniejących  instalacji  zewnętrznych  i  przyłączy  roboty  prowadzić  ze  szczególną
ostrożnością, w tym wykopy prowadzić ręcznie, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia.

5.3.1. Fundamenty

Należy sprawdzić czy poziom gruntu wokół budynku zapewnia wymagane normami
przekrycie fundamentów min. 1,00m (strefa przemarzania gruntu).

Prace związane ze wzmocnieniem fundamentów wykonać zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
podanymi w projekcie wykonawczym konstrukcji.

5.3.2. Wymiana nawierzchni

Wymianę nawierzchni utwardzonej wokół budynku wykonać w zakresie i w sposób zgodny z
projektem wykonawczym (projektem zagospodarowania terenu). Warstwy i ich frakcje zgodnie
z opisem. Zastosować kostkę betonową klasy Libet, grubości 8cm.
W pobliżu  istniejących  instalacji  zewnętrznych  i  przyłączy  roboty  prowadzić  ze  szczególną
ostrożnością, w tym wykopy prowadzić ręcznie, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia.

5.4. Roboty rozbiórkowe

5.4.1. Czynności wstępne poprzedzające rozbiórkę
Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być oznakowany i ogrodzony w
sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom nie zatrudnionym na budowie i uniemożliwiający
wstęp  na  teren  rozbiórki  osobom  nieupoważnionym.  W  szczególności  należy  zapewnić
bezpieczeństwo prac w sąsiedztwie ulicy.
Prace  powinny  być  prowadzone  z  zachowaniem  szczególnej  ostrożności  w  celu  uniknięcia
uszkodzenia muru budynków.

5.4.2. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót

Roboty rozbiórkowe obejmują swoim zakresem:
 rozbiórkę  fragmentów ścian  działowych  i  konstrukcyjnych  zgodnie  z  oznaczeniem w

części rysunkowej projektu wykonawczego,
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 przebicie  otworów  w  stropach  i  ścianach  w  celu  wykonania  instalacji,  w  tym
wentylacyjnej,

 skucie istniejących posadzek w zakresie określonym w projekcie w celu wymiany warstw
posadzkowych,

 rozbiórkę istniejącej nawierzchni utwardzonej z płyt betonowych i warstw podbudowy.

Roboty nie mogą prowadzić do naruszenia stateczności rozbieranych obiektów i ich elementów.
Usuwanie jednego elementu nie może powodować utraty stateczności pozostałych elementów.
Roboty  prowadzić  z  zachowaniem  największej  ostrożności,  przy  przestrzeganiu  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych. Przed przystąpieniem do robót
rozbiórkowych należy  usunąć  z  obiektów znajdujące  się  tam elementy  wyposażenia,  luźne
materiały budowlane itp.
Prace rozbiórkowe prowadzić ręcznie, z użyciem narzędzi pneumatycznych oraz mechanicznie,
z zastosowaniem specjalistycznych maszyn, pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe
uprawnienia budowlane.
Otwory w ścianach  wycinać dopiero po wykonaniu nowego nadproża lub podciągu stalowego
powyżej.

5.4.3. Uporządkowanie terenu i sposób zagospodarowania odpadów

Po  zakończeniu  robót,  wywieźć  materiały  pochodzące  z  rozbiórki,  usunąć  elementy
wyposażenia  placu  budowy  nie  mające  zastosowania  w  późniejszych  etapach  inwestycji.
Powierzchnię terenu przygotować do dalszych prac.
W wyniku rozbiórki powstaną następujące rodzaje odpadów:

 zmieszane  odpady  z  betonu,  gruzu  ceglanego,  materiałów  ceramicznych  –  ładować
bezpośrednio  do  kontenerów  na  gruz  podstawionych  na  teren  placu  budowy.  Gruz
może, na życzenie Inwestora, zostać wykorzystany do następujących po rozbiórce prac
budowlanych przy planowanej inwestycji;

 elementy stalowe – do wywiezienia na skup złomu;
 elementy drewniane - ładować do osobnego kontenera. Elementy zaatakowane przez

grzyb  lub  owady  należy  zniszczyć  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności
poprzez spalenie. Palenie zaatakowanego drewna na miejscu jest niedopuszczalne;

W obiektach nie są wbudowane materiały szkodliwe (np. azbest).
Całość odpadów przeznaczyć do utylizacji na zorganizowanym wysypisku śmieci, o ile Inwestor
nie wyda innych dyspozycji do przeznaczenia materiałów.

5.5. Roboty budowlano-montażowe

5.5.1. Przegrody zewnętrzne i wewnętrzne 
Przegrody zewnętrzne i wewnętrzne wykonać w lokalizacji i materiałów zgodnych z projektem
wykonawczym. Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
W ściankach z  płyt  GK przeznaczonych do wykonania  okładziny  z płytek ceramicznych lub
montażu  urządzeń  sanitarnych  /  szafek  przewidzieć  wzmocnienia  zgodnie  z  zaleceniami
producenta systemu zabudowy, np. poprzez wykonanie obudowy z podwójnej płyty GK lub/i
zagęszczenie profili stelażu.

5.5.2. Izolacje termiczne, akustyczne

Izolacje wykonać z materiałów i o grubości zgodnej z projektem wykonawczym.

5.5.3. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Izolacje wykonać  zgodnie z projektem wykonawczym.

5.5.4. Posadzki

Posadzki  betonowe  w piwnicy,  w  zakresie  zgodnym z  projektem wykonawczym -  kartami
pomieszczeń, należy skuć i wykonać jako nowe betonowe.
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W ramach realizacji  nowych warstw posadzkowych należy doprowadzić do jednego poziomu
powierzchnię podłóg we wszystkich pomieszczeniach w obrębie jednej kondygnacji.

Posadzki wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, z materiałów określonych w punkcie 2.
STWiOR.

5.5.5. Sufity podwieszane

Sufity podwieszane parteru wykonać z płyt GKB, na wysokości 3,00m do spodu płyt, na ruszcie
aluminiowym.  Roboty  montażowe  wykonywać  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  i  wytycznymi
Producenta systemu. Sufity malowane na kolor biały, farbami, odpowiednio, bez wymagań lub
do pomieszczeń „mokrych”.
W razie potrzeby należy wykonać niezbędne rewizję w suficie.

5.5.6. Zmiany i realizacja otworów w ścianach (nadproża)

Wybicie nowych i poszerzenie istniejących otworów (drzwiowych, okien) w ścianach wykonać
zgodnie z projektem wykonawczym przy wcześniejszym wykonaniu nowego nadproża.
Nadproża  (w  otworach  nowych  i  poszerzanych)  wykonać  według  projektu  wykonawczego
(branża konstrukcja).

5.5.7. Roboty w obrębie instalacji 

Instalacje  w  budynku  wykonać  zgodnie  z  projektem  wykonawczym  (poszczególnymi
opracowaniami branżowymi), wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Instalacja elektryczna: Łączniki  i  gniazda zamontować na wysokości  1,5m nad wykończoną
powierzchnią posadzki.

5.5.8. Pochylnie i podjazdy

Pochylnie wykonać w konstrukcji  stalowej, zgodnie z projektem z krat WEMA. Powierzchnia
pochylni  winna  być  ograniczona  krawężnikami  o  wysokości  7cm  w  rozstawie  między
wewnętrznymi  ich  płaszczyznami  120cm,  alternatywnie  posiadać  dolną  poprzeczkę,  np.  z
płaskownika stalowego, o górnej krawędzi na wysokości min. 7cm o w/w rozstawie.

Wyposażyć je w podwójne balustrady z poręczami, stalowe, malowanej proszkowo, koloru RAL
7016. Poręcze umieszczone na wysokości  0,75m i  0,9m od płaszczyzny ruchu.  Poręcze na
początku i końcu pochylni należy przedłużyć o 30cm poza bieg pochylni. Poręcze powinny być
równoległe do nawierzchni, część chwytana poręczy o średnicy 40mm winna być umieszczone
w sposób uniemożliwiający jej obracanie. Poręcze okrągłe z rur ze stali nierdzewnej. 
Poręcze mocowane do słupków (według technologii producenta). Rozstaw osiowy obu poręczy
w pionie równy 15cm. Odległość w świetle w poziomie między poręczami 100cm.
Słupki balustrady z rur okrągłych o średnicy 40mm lub kwadratowych 50x50x3mm, spawane
do konstrukcji stalowej podjazdu. 
Balustrady  powinny  posiadać  aprobatę  techniczną  i  odpowiadać  wymogom  określonym  w
Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze
zmianami).

Podjazdy do kotłowni wykonać jako płytę betonową ze spadkiem.

5.5.9. Schody wewnętrzne i zewnętrzne

Schody wewnętrzne i zewnętrzne wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. Wewnętrzne w
piwnicy w lekkiej konstrukcji stalowej. Barierki stalowe na wysokości 1,1m.
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  bezwzględnie  sprawdzić  poziomy  terenu
otaczającego i poziomy kondygnacji budynku pod względem zgodności rozwiązań z
projektem i ewentualnej konieczności dostosowania konstrukcji schodów i pochylni.

5.6. Roboty wykończeniowe
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5.6.1. Wykonanie okładzin ściennych

W  pomieszczeniach  mokrych,  tj.  sanitariatach,  kuchni  i  pomieszczeniach  porządkowych
zrealizować okładziny ścienne z płytek ceramicznych do wysokości  min. 2,00m od poziomu
posadzki (o ile w projekcie nie podano inaczej). Dobór płytek zgodnie z punktem 2. STWiOR.

5.6.2. Tynkowanie 

Tynki cementowe (jeśli  zastosowano) - wykonywać na listwach, następnie listwy usunąć ze
ściany i zatrzeć miejsca po nich gęstą zaprawą.
Tynki gipsowe (jeśli zastosowano) - do wyboru wykonawcy należy sposób tynkowania – ręczny
lub maszynowy. Po dwóch dniach od tynkowania podstawowego zaleca się kontrolę ściany i
wykończenie masą tynkarską gipsową gotową.
Powłoki malarskie nakładać tylko na wyschnięte tynki (w razie potrzeby należy użyć osuszaczy
powietrza). Pierwszą powłoką malarską, po gruntowaniu gruntem uniwersalnym, winna być
dobrze  rozprowadzona  powłoka  gruntująca  z  gruntu  zalecanego  do  danej  farby
wykończeniowej.

5.6.3. Malowanie ścian i sufitów

Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze +5 do + 25° C i wilgotności względnej
powietrza 65% z uwzględnieniem wytycznych Producenta dotyczących warunków stosowania.
Do wykonania powłok malarskich stosować wyroby określone w punkcie 2. STWiOR.

5.6.4. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Przed  zamówieniem  stolarki  należy  dokonać  ponownego,  szczegółowego  pomiaru
otworów. 

Drzwi zewnętrzne i okna montować przed, a drzwi wewnętrzne po robotach wykończeniowych.
Stosować zalecenia Producenta dotyczące transportu, montażu (liczba punktów montażowych,
rodzaj i  głębokość kotwienia) i  sposobu zabezpieczenia. Dobór drzwi i  elementów zgodnie z
punktem 2. STWiOR oraz projektem wykonawczym (karty pomieszczeń i zestawienie stolarki).

Przed wymianą okien w piwnicy należy dokonać demontażu krat.

Wykonać  ciepły  montaż  stolarki  okiennej  kondygnacji  parteru,  tj.  okna  zamontować  w
warstwie izolacji termicznej ścian. Okna w kondygnacji piwnicy montować w odległości od
lica ściany jak na parterze.

Po zakończeniu robót wykończeniowych dokonać regulacji drzwi i okien.

5.6.5. Montaż urządzeń sanitarnych

Urządzenia sanitarne (parametry zgodne z punktem 2. STWiOR) ogólnego zastosowania należy
montować na wysokościach:

 umywalki 85cm,
 miska ustępowa wisząca 42cm.

Lustra  należy  zamontować  min.  20cm  ponad  umywalkami,  aby  uniknąć  nadmiernego
ochlapywania.

Urządzenia i uchwyty przystosowane dla osób niepełnosprawnych należy montować:
a. strefa umywalki:

 górna krawędź umywalki na wysokości 80cm,
 górna krawędź uchwytów umywalkowych na wysokości  85cm, rozstaw uchwytów

80cm,
 przybory  takie  jak:  podajnik  na  mydło,  ręczniki  papierowe  itp.  na  wysokości

pomiędzy 85-100cm,
 maksymalna wysokość dolnej krawędzi lustra 100cm;

STWiOR  Centrum Sportu Brzeziny  str. 15



b. strefa miski ustępowej:
 górna krawędź miski ustępowej na wysokości 46-48cm,
 górna  krawędź  uchwytów  przy  misce  ustępowej  na  wysokości  75cm,  rozstaw

uchwytów 65-70cm,
 podajniki na papier toaletowy na wysokości pomiędzy 85-100cm,
 wysokość przycisku spłukiwania toalety maksymalnie 120cm;

c. strefa prysznica:
 górna krawędź siedziska na wysokości 46-48cm,
 górna  krawędź  uchwytów  bocznych  na  wysokości  28cm  powyżej  siedziska,  w

rozstawie 65-70cm,
 uchwyt naścienny na wysokości 85cm od posadzki.

Montaż winien uwzględniać zalecenia producenta wyrobów.

Należy  wykonać  montaż  minimum  urządzeń  oznaczonych  w  części  rysunkowej
projektu wykonawczego, tj.:  uchwyty umywalkowe 2szt., uchwyty przy misce ustępowej
2szt., jeśli w pomieszczeniu znajduje się natrysk: siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem
1szt., poręcz prysznicową jednoramienną z ramieniem pionowym 1szt. 
Urządzenia  oznaczone  w projekcie  wykonawczym  linią  przerywaną są  uchwytami
uchylnymi.

5.6.6. Montaż kotła
Kocioł na paliwa stałe i zasobnik zgodnie ze schematem kotłowni o mocy wystarczającej do
ogrzania  pomieszczeń  realizowanych  w  etapie  I  oraz  utrzymania  temperatury  dodatniej  w
pozostałych pomieszczeniach.

5.7. Nadzór techniczny nad robotami
Roboty związane z przedmiotową inwestycją powinny być wykonane przez wyspecjalizowana
firmę  i  odpowiednio  przeszkolony  zespół.  Podczas  wykonywania  robót  niezbędny  jest
systematyczny nadzór prowadzony przez Wykonawcę a także nadzór inwestorski i autorski. W
czasie  wykonywania  robót należy  prowadzić  dokumenty  budowy zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami.

Do dokumentów robót budowlanych należą: 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty gromadzone w formie uzgodnionej między
Wykonawcą a Inspektorem nadzoru, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilno – 
prawne z osobami trzecimi, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń.
Dokumenty będą przechowywane na terenie robót w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w for-
mie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglądu na życzenie Inwestora/Zamawiającego.

6. Opis działań związanych z kontrolą , badaniami oraz odbiorem robót budowlanych

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt 6 opracowania.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
dla robót terenowych instalatorskich:
 określenie aktualnego stanu zagospodarowania terenu,

 określenie stanu gruntu i jego uwarstwienia,
 zapoznanie się ze wszystkimi aktualnymi projektami niezbędnymi do realizacji robót,
 ustalenie stosowanych materiałów,
 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 ustalenie metod wykonywanych wykopów,
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy,
 sprawdzenie atestów i certyfikatów dla stosowanych materiałów i urządzeń.
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dla robót rozbiórkowych i budowlano-montażowych:
 określenie aktualnego stanu obiektów,

 zapoznanie się ze wszystkimi aktualnymi projektami niezbędnymi do realizacji robót,
 ustalenie stosowanych materiałów, w tym składu betonu i zapraw oraz stali,
 określenie metod szalowania,
 określenie metod lania betonu,
 określenie metod i rodzaju układanych izolacji,
 określenie metod murowania,
 określenie metod impregnacji i wykonania wiązarów dachowych i elementów pokrycia

dachowego,
 ustalenie metod wykonania tynków (ręcznie/mechanicznie),
 sprawdzenie szalunków,
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy,
 sprawdzenie atestów i certyfikatów dla stosowanych materiałów i urządzeń.

dla robót wykończeniowych:
 określenie  stanu  wykonania  konstrukcji,  przegród  budowlanych  łącznie  z

zaprotokołowaniem  stanu  (odchyłek)  lub  w  razie  konieczności  wezwanie
wykonawcy konstrukcji do poprawienia,

 zapoznanie się ze wszystkimi aktualnymi projektami niezbędnymi do realizacji robót,
 określenie stanu zapraw tynkarskich i klejowych,
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy,
 sprawdzenie atestów i certyfikatów dla stosowanych materiałów i urządzeń.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o stosowne normy.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
 sprawdzenie założonych rzędnych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych

punktów niwelacyjnych z dokładnością do 1mm,
 sprawdzenie metod wykonania wykopów,
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 badanie rzędnych głębokości dna wykopów,
 badanie rzędnych (poziomów) warstw piasku i podsypki,
 badanie frakcji kruszywa,
 badanie  prawidłowości  podłoża  naturalnego,  w  tym  głównie  jego  nienaruszalności,

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża,
 zbadanie  materiałów  i  elementów pod  kątem ich  zgodności  z  cechami  podanymi  w

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w

odpowiednich  normach  przedmiotowych  lub  warunkami  technicznymi  wytwórni
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

 badania  stanu  i  prawidłowości  ułożenia  realizowanej  i  zrealizowanej  konstrukcji
żelbetowej,

 badania  stanu  i  prawidłowości  ułożenia  realizowanej  i  zrealizowanej  konstrukcji
stalowej,

 badanie dokładności ułożenia tynków,
 badanie dokładności wyrównania posadzki,
 badanie stanu istniejącego ,
 badanie dokładności wykonania robót,
 badania częściowe i całkowite zgodności robót z opracowaniami projektowymi.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Tolerancje dostosować do tolerancji zawartych w odpowiednich normach. W szczególności:

Architektura/konstrukcja:
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
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 odchylenie  grubości  warstwy  zabezpieczającej  naturalne  podłoże  nie  powinno
przekroczyć ± 3 cm,

 różnice  rzędnych  wykonanych  wykopów  nie  powinny  przekroczyć  w  żadnym  jego
punkcie: ± 12 cm,

 różnice rzędnych ułożenia warstw kruszywa nie powinny przekroczyć w żadnym jego
punkcie 1,5 - krotności frakcji dla żwiru,  1 - krotności frakcji dla tłucznia,

 różnice pionów i poziomów montowanej stolarki drzwiowej nie powinny przekroczyć w
żadnym jego punkcie: ± 4mm,

 różnice  powierzchni  wykonanego  tynku  cementowego  nie  powinny  przekroczyć  w
żadnym jego punkcie:  ± 0,8cm przy dokonaniu pomiaru łatą 3m, oraz nie powinny
przekroczyć w żadnym jego punkcie:  ± 1,2cm różnicy grubości  warstwy liczonej  od
przegrody konstrukcyjnej,

 różnice powierzchni wykonanego tynku gipsowego nie powinny przekroczyć w żadnym
jego punkcie: ± 0,6cm przy dokonaniu pomiaru łatą 3m, oraz nie powinny przekroczyć
w żadnym jego  punkcie:  ±  0,9cm różnicy  grubości  warstwy  liczonej  od  przegrody
konstrukcyjnej,

 różnice poziomu wykonanej warstwy podłogowej wyrównującej nie powinny przekroczyć
w żadnym jej punkcie: ± 0,5cm przy dokonaniu pomiaru łatą 3m, oraz nie powinny
przekroczyć w żadnym jego punkcie:  ± 0,8cm różnicy grubości  warstwy liczonej  od
przegrody konstrukcyjnej,

 różnice wymiarów wykonanej konstrukcji żelbetowej nie powinny przekroczyć w żadnym
jej punkcie: ± 1cm przy dokonaniu pomiaru łatą 3m,

 różnice  wymiarów/dopuszczalne  odchylenia  zbrojenia  wzdłużnego  elementów
żelbetowych nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: ± 1cm przy czym otulina
nie powinna być mniejsza niż 1,7cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Prace budowlane należy rozliczać w oparciu o podpisaną z Inwestorem umowę ryczałtową.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące zostały ujęte w kwocie ryczałtowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i
wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne. W trakcie odbioru należy przedstawić:
1. Dokumentacje techniczną powykonawczą.
2. Certyfikaty na urządzenia i materiały.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – koordynacja wielobranżowa
Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlegają  wszystkie  technologiczne
czynności związane z robotami wykończeniowymi i montażowymi.
Dla robót terenowych: 

 roboty  przygotowawcze -  wyznaczenie  lokalizacji  elementów  zagospodarowania  w
terenie,

 roboty ziemne z zabezpieczeniem ścian wykopów,
 przygotowanie podłoża,
 roboty montażowe wykonania przewodu przyłącza wodociągowego,
 wykonanie rur ochronnych jeśli zastosowano,
 wykonanie izolacji jeśli zastosowano,
 próby szczelności przewodów,
 zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Dla robót rozbiórkowych:
 odbiór  wykonanych  prac  rozbiórkowych  przed  przystąpieniem  do  dalszych  prac

budowlano-montażowych.
Dla robót budowlano-montażowych:

 odbiór elementów konstrukcji zakrywanych przez warstwy wykończeniowe.

Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
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Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50m lub
innej długości ustalonej z Inwestorem.
Dopuszcza  się  zwiększenie  lub  zmniejszenie  długości  przeznaczonego  do  odbioru  odcinka
przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbiór końcowy
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do stosownym protokołem z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie In-
westora/ Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w
umowie.

Odbiorowi końcowemu podlega:
 sprawdzenie  kompletności  dokumentacji  do  odbioru  technicznego  końcowego

(polegające  na  sprawdzeniu  protokółów  badań  przeprowadzonych  przy  odbiorach
technicznych częściowych oraz protokołów prób),

 sprawdzenie zgodności wykonanych robót wykończeniowych i montażowych z  umową,
dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

 sprawdzenie  finalnych  odchyleń  wszystkich realizowanych  elementów  budynku  i
instalacji,

 sprawdzenie parametrów i sprawności instalacji i urządzeń,
 sprawdzenie kompletności oraz jakości wykonanych robót,

UWAGA:  Wykonawca  odpowiada  za  użycie  materiałów  zgodnych  z  polskimi
odpowiednimi normami oraz posiadających wymagane atesty higieniczno-sanitarne.

Wyniki przeprowadzonych badań (sprawdzeń) podczas odbioru/odbiorów częściowych powinny
być  ujęte  w  formie  protokółu,  szczegółowo  omówione,  wpisane  do  dziennika  budowy  i
podpisane  przez  członków  komisji  przeprowadzającej  badania/projektanta  sprawującego
nadzór autorski.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy
ocenić jego wpływ na stopień jakości wykonanych robót w świetle:
a) odpowiedniości funkcjonalnej przyjętych rozwiązań (wpływu na rozwiązania funkcjonalno-
technologiczne obiektu, zawarte w projekcie),
b) estetyki
c)  estymowanych  różnic  w  wartości  nieruchomości  spowodowanych  ewentualnymi
niezgodnościami wykonanych robót ze specyfikacją techniczną.

W zależności od powyższej oceny określić konieczne dalsze postępowanie.

8.4. Odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancji)
Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór osta-
teczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru
końcowego.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia są:

1. Projekt budowlany,
2. Projekt budowlany zamienny,
3. Projekt wykonawczy,
4. Aprobaty techniczne użytych materiałów,
5. Normy i akty prawne dotyczące:
a) terminologii przedmiotowej
b) sposobu badań dokładności
c) sposobu realizacji przedmiotowych robót.

Projekt wykonawczy, w tym rysunki wykonawcze i część opisowa, mogą nieznacznie
odbiegać od stanu projektu budowlanego i zamiennego ze względu na szczegółowość
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zbadania stanu obiektu, tj. konstrukcji, możliwości technicznych wykonania instalacji
itp. Wszystkie rozbieżności i zmiany w stosunku do projektu budowlanego, mające
charakter  zmian  nieistotnych,  Wykonawca  winien  uwzględnić  w  dokumentacji
powykonawczej obiektu.
Wykonawcę całego zadania inwestycyjnego obowiązują wszystkie aktualne przepisy
prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót, Ustawy
i Rozporządzenia) dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów prac wchodzących w zakres 
przedmiotu zamówienia.

10.UWAGI KOŃCOWE
a) Wszystkie zmiany realizacyjne w stosunku do dokumentacji  projektowej  oraz niniejszej
specyfikacji należy  bezwzględnie  skonsultować  (i  zatwierdzić  w  formie  pisemnej  lub
rysunkowej)  z  autorem  niniejszego  opracowania  (Ustawa  o  prawie  autorskim  i  prawach
pokrewnych).
b) Integralną częścią wytycznych do wykonywania robót stanowi informacja BIOZ zawarta w
dokumentacji projektowej.
c)  Dla  elementów  nieujętych  w  specyfikacji  przyjąć  wytyczne  systemowe i  normowe  oraz
zrealizować je zgodnie ze sztuką budowlaną.
d) Przed przystąpieniem do zamówienia Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej w obecności
przedstawiciela Inwestora i wizję zaprotokółować.

OPRACOWAŁ:
Architektura: 

projektant - dr inż. arch.  Michał Tomaszewicz, upr. bud. nr 12/R-37/ŁOIA/03
Konstrukcja:

projektant mgr inż. Sebastian Jagodziński nr upr. LOD/2136/PWOK/13 
Instalacje sanitarne:

projektant - mgr inż. Joanna Arentowicz, upr. Nr 80/90/WŁ
sporządził - mgr inż. Jarosław Olczak, upr. Nr 29/91/WŁ

Instalacje elektryczne:
projektant - inż. elektr. Marek Błoch, upr. Nr 72/89/WŁ
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